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1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño y cálculo de la estructura y cubierta de una 
edificación destinada a albergar una piscina climatizada en la localidad de Los Santos, en la 
provincia de Salamanca. 
 
La estructura principal consiste en pórticos triarticulados de madera laminada de canto 
variable. En total se realizan 9 pórticos separados una distancia de 6 metros entre sí, para 
cubrir los 48 metros de longitud de la edificación. 
 
La luz de los pórticos es de 20 metros, considerándose suficiente para alojar en el interior la 
piscina climatizada y las instalaciones correspondientes. 
 
La cubierta está formada por una chapa grecada y se apoya sobre paneles sándwich cuya 
base inferior es de madera, para lograr un mejor acabado estético. Todo ello descansa 
sobre 18 correas de madera laminada entre cada par de pórticos. 
 
La inclinación de la cubierta es de 16,7º, a dos aguas. La altura de los pilares es de 6 
metros y en la clave del pórtico la altura es de 9 metros. 
 
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas de hormigón armado de sección 
cuadrada de lado 1,5 metros. 
 
Las uniones pilar-zapata y entre dinteles en la clave del pórtico se realizan mediante 
articulaciones perfectas realizadas en acero. Las correas se unen a los dinteles mediante 
estribos de acero.  
 





2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
La obra está situada en el municipio de Los Santos, en la provincia de Salamanca (Castilla y 
León). 
 
Según los datos del Catastro concretamente se trata de la parcela 1173 del polígono 513 del 
municipio de Los Santos. Tiene una superficie aproximada de 0,3177 hectáreas y un uso 
destinado a pastizal. 
 
La parcela se encuentra situada junto al polígono industrial “Eras de Ayuso”, en la prolongación 
de la calle de Riaña. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución constructiva de la estructura de madera se ha realizado, principalmente, en función 
de la importancia de la edificación para el municipio, ya que al tratarse de un edificio singular, 
premia el diseño y un buen acabado estético, que se consigue con la estructura de madera 
vista. 
 
También es importante considerar la situación de humedad a la que se ve sometida la 
estructura de una piscina climatizada, este aspecto deja en mejor lugar el comportamiento de la 
madera que el de una estructura de acero o de hormigón armado, que puede sufrir corrosión. 
 
En cuanto al diseño de la estructura principal, se ha optado por pórticos triarticulados para 
salvar la luz de 20 metros necesaria para la edificación. 
Este tipo de estructura centra las mayores solicitaciones en los nudos rígidos de esquina, por lo 
que se puede diseñar una estructura de canto variable, en la que se consigue la máxima 
sección dónde la solicitación es mayor, con el consiguiente ahorro de material. 
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En cuanto a la elección del material, se ha optado por el empleo de madera laminada 
homogénea, debido a su gran resistencia y versatilidad en el diseño que se puede 
conseguir frente a la madera maciza o aserrada, pudiendo realizar elementos de grandes 





Las prescripciones técnicas a tener en cuenta en el presente proyecto quedan explícitas en 
el documento nº: 3. Pliego de Prescripciones. 
 
La normativa a aplicas es: 
 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales  vigentes en el  Ayuntamiento de Madrid. 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales  vigentes en el  Ayuntamiento de 
Salamanca. 
- Los siguientes Documentos Básicos del Código técnico de la edificación: 
 - Seguridad Estructural, CTE_DB-SE 
- Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación CTE_DB-SE_AE. 
 - Seguridad Estructural, Madera CTE_DB-SE_M. 
 - Seguridad Estructural, Acero CTE_DB-SE_A. 
 - Seguridad Estructural, Cimentaciones CTE_DB-SE_C. 
 - Seguridad Estructural, Seguridad en caso de incendio CTE_DB-SE_SI. 
- Instrucción de Hormigón Estructural,  EHE  08. 
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado  EHPRE72 . 
- Instrucción para la Recepción de Cementos  RC03 . 
- Normas Tecnológicas de la Edificación , del antiguo Ministerio de la Vivienda y manera 
expresa, las siguientes: 
 - NTE ADV  (Acondicionamiento del terreno. Desmontes/Vaciados) 
  - NTE ADZ  (Acondicionamiento del terreno. Desmontes/Zanjas y pozos) 
 
 
- Normas  UNE  de cumplimiento Obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas y 
   Urbanismo. 
-  Texto articulado de la  Ley de Contratos del Sector Público. 
-  Reglamento General de Contratos. 
- Normas Técnicas  españolas y extranjeras a las que se haga referencia en el articulado de 
este PPTP, en el PCTG, o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
 
 
5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La cartografía se ha obtenido del archivo de la Diputación de Salamanca. La escala de la 
misma es un 1:2000, con curvas de nivel cada 2 metros. 
 
Se han seguido estos datos para el cálculo de movimiento de tierras, por lo que no ha sido 
necesario realizar un levantamiento topográfico. 
 
 
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
Los parámetros geológicos del terreno se han obtenido a partir de un informa geológico 
realizado por la empresa IDC para una obra situada en las cercanías del emplazamiento de la 
parcela de la edificación. 
 
El estudio previo se ha realizado a partir de los mapas del Instituto Geológico y Minero de 
España a escala 1:50000, hoja 528 y del mapa geológico de Castilla y León realizado por 
SIEMCALSA. 
 
Se han realizado cuatro calicatas en el municipio de Los Santos, en las proximidades del 
emplazamiento de la obra, determinando que el terreno se caracteriza por la presencia de 
terreno vegetal, ocasionalmente materiales granulares, productos de alteración del nivel inferior 
y materiales pizarrosos que varían en cuanto a su ripabilidad y espesor entre 0,75 y 2 metros. 
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Los parámetros resistentes del terreno se obtienen a partir de un informe geotécnico del 
terreno realizado por la empresa CEMOSA para la obra antes citada, situada en las 
proximidades del emplazamiento de la piscina. 
 
Se determinan las características de resistencia del terreno expresadas en el anejo 
correspondiente, obtenidas a partir de ensayos de penetración dinámica. 
 
7. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza del terreno en toda la superficie de la parcela se 
realizan con un espesor medio de 25 cm. 
 
Para esta operación se emplea una pala mixta sobre neumáticos, debido a que el terreno 
es ripable fácilmente y que la superficie no es excesivamente grande como para que sea 
rentable el uso de un bulldozer. 
 
Las dimensiones aproximadas de la parcela son de 80 metros de longitud por 40 de ancho, 
por lo que la superficie total es, pS  = 3200 2m  
 
El vaciado se realiza para una superficie igual a la de la piscina, 48 x 20 metros, más un 
sobreancho perimetral de 2 metros, con un talud en el desmonte de 2H:1V. 
 
El movimiento de tierras se realiza preferentemente con retroexcavadora de neumáticos a 
la cota constante de 932 metros. 
 
A partir de la cartografía de la base de datos de la Diputación de Salamanca, según el 
plano referente al movimiento de tierras, se han obtenido los perfiles del terreno para 




 AREA  2m  
PERFIL I 131,117 
PERFIL II 112,849 
PERFIL III 108,354 
 








S SV d+= ⋅  = 1327,218 3m  
 
Volumen total de vaciado 
 
V = 2791,014 3m  
 
La excavación destinada a la cimentación se realiza con la misma sección que las zapatas, 
cuadrada de lado b = 1,5 m, más un sobreancho perimetral de 0,5 metros, para facilitar el 
montaje de los encofrados y colocación de armaduras. 
 
La profundidad a partir de la cota de vaciado (z = 932 m ) es igual al canto de las zapatas más 
100 mm destinados al hormigón de limpieza. La profundidad total es de 0,5 metros. 
 
Debido a la escasa profundidad la excavación se realiza con talud horizontal, ya que el riesgo 
de desprendimiento es mínimo. 
 
El volumen de excavación por zapata es:    zV  = 0,5 · 2,5 · 2,5 = 3,125 3m  
Se excavan un total de 18 zapatas, por lo que el volumen total de excavación en pozos es: 
PV  = 18 · zV  = 56,25 3m  
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8. MEMORIA DE LA ESTRUCTURA 
 
8.1 DESCRICIÓN DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA 
 
La estructura principal está formada por nueve pórticos triarticulados separados una 
distancia de 6 metros entre sí, cubriendo los 48 metros de longitud de la edificación. 
 
El pórtico está articulado en los apoyos y en la clave y con nudos de esquina rígidos. Se 
realiza en madera laminada homogénea GL_36h, con láminas de 40 mm de espesor de 
madera conífera. 
 
El pórtico tiene una luz de 20 metros, con una altura de 6 metros en los pilares y  metros en 
la clave, lo que le confiere una inclinación de 16,7º a la cubierta. 
 
La sección tiene un ancho de 210 mm con un canto variable inicial de 500 mm y final en la 
zona más solicitada, que coincide con el nudo de esquina de 1176 mm. 
 
Entre cada par de pórticos se sitúan las correas de madera laminada homogénea GL_28h, 
de longitud 6 metros y sección rectangular constante de 135 mm de ancho por 300 mm de 
canto. 
 
Se realizan un total de 18 correas entre cada par de pórticos separadas una distancia de 
1,30 metros entre sí y unidas a los dinteles mediante estribos metálicos. 
 
La cubierta está formada por paneles sándwich que apoyan directamente sobre las correas, 
sobre éstos se sitúa el aislante y los rastreles en dirección longitudinal y transversal que 
soportan el cerramiento exterior formado por una chapa grecada. 
 
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas de hormigón armado de sección 





La cubierta se ejecuta mediante paneles sándwich revestidos de madera en la cara inferior y 
núcleo aislante de 80 mm de poliestireno extruido. Los paneles se fijan mediante puntas de 
acero a las correas formando los faldones de la cubierta. 
 
Sobre los paneles se fijan rastreles de madera maciza de pino silvestre de sección 30 x 60 mm, 
en sentido transversal al eje de la edificación y sobre estos se fijan los rastreles en sentido 
longitudinal, de esta manera se permite la evacuación del agua. 
 
El cerramiento de la cubierta se realiza mediante placas onduladas de 3 mm de espesor con 
acabado en color marrón, fijadas directamente a los rastreles de madera mediante clavos con 
cabeza de PVC. 
 
La distribución de estos elementos, así como sus características técnicas y geométricas se 
encuentran definidas tanto en el documento nº: 2. Planos del presente Proyecto, como en el 





Las correas se van a realizar en madera laminada homogénea GL_28h con sección rectangular 
de 300 mm de alto por 135 mm de ancho. La longitud de las mismas es igual a la separación 
entre pórticos, 6 metros, y la separación entre correas es de 1,30 m, por lo que hay un total de 
18 correas entre cada par de pórticos. 
 
Las acciones que afectan a la estructura son la carga permanente, la sobrecarga de uso, la 
sobrecarga de nieve y la acción del viento, calculadas según el CTE_DB-SE_AE como se 
define en el anejo correspondiente. 
 
 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 








Estas hipótesis simples producen sobre las correas esfuerzos cortantes y momentos 
flectores en los ejes y,z. 
 
Se comprueba que las correas cumplen los requisitos especificados en el CTE_DB-SE_M 
en cuanto a los estados límite últimos, sometidas a flexión esviada, cortante y vuelco 
lateral. Así como a los estados límite de servicio, no superando las flechas en la 
combinación más desfavorable a las máximas admisibles. 
 
 
8.4 PÓRTICO TRIARTICULADO 
 
La estructura principal se diseña como un pórtico triarticulado de madera laminada 
homogénea GL_36h de sección variable. La longitud total de la edificación es de 48 metros, 
que se conseguirá con 9 pórticos separados 6 metros entre sí. 
 
Los datos geométricos del pórtico son: 
 
Luz: L = 20 m 
Altura pilar: hp = 6 m 
Altura vértice: f = 9 m 
Inclinación cubierta = 16,7º 
hi = 500 mm 
hf = 1176 mm 
b = 210 mm 
 
Las acciones que afectan a la estructura son la carga permanente, la sobrecarga de uso, la 
sobrecarga de nieve y la acción del viento, calculadas según el CTE_DB-SE_AE como se 
define en el anejo correspondiente.  
 
Las diferentes hipótesis simples anteriormente calculadas producen esfuerzos axiles, 
cortantes y momentos flectores sobre los distintos elementos del pórtico. 
 
Estas acciones se combinan según lo establecido en el CTE_DB-SE_AE obteniéndose la 
envolvente de solicitaciones más desfavorable, siendo estos valores los empleados para las 
comprobaciones efectuadas. No obstante los valores han sido comprobados mediante el 
programa de cálculo Metal 3d de Cypecad, verificando todas las combinaciones posibles. 
 
Las resistencias de cálculo para la estructura se obtienen a partir de las características del 
material minoradas por los coeficientes de reducción establecidos en el CTE_SB-SE_M. 
 
Se comprueban los estados límite últimos para el dintel para flexocompresión más pandeo, 
flexotracción, cortante y el agotamiento de secciones de canto variable en los semivanos y en 
la zona del vértice. 
 
Así mismo se comprueban los pilares a flexocompresión más pandeo, flexotracción  y cortante. 
 
Se comprueba que los desplazamientos producidos por las distintas hipótesis simples en 
combinaciones de tipo característico y casi permanente no sobrepasan los valores máximos 
admisibles establecidos para los estados límite de servicio. 
 
La solución para la unión entre el pilar y el dintel es la de realizar un nudo de esquina con 
entalladura múltiple encolada. Este sistema consiste en realizar una entalladura múltiple o junta 
dentada en las piezas a unir, de manera similar al empalme de láminas. Así se consiguen las 
siguientes ventajas: 
 
- Sólo se fabrican piezas rectas. 
- Su apariencia externa es más limpia, sin elementos auxiliares metálicos. 
- Presenta un mejor comportamiento frente al fuego. 
 
Las entalladuras se realizan con una profundidad de 50 mm y se toma una anchura del canto 
de 2100 mm. La unión satisface las comprobaciones pertinentes que establece la normativa 
CTE_DB-SE_M como se demuestra en el anejo correspondiente al cálculo del pórtico. 
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La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas de base cuadrada de lado 1,5 metros 
y 0,4 metros de canto, con lo que se consigue una zapata rígida. 
 
Las zapatas se realizan en hormigón armado HA-25, con una distribución en ambas 
direcciones, longitudinal y transversal, de 7 barras de acero corrugado B-500 S de diámetro 
igual a 10 mm, separadas 23 cm entre sí, siendo el recubrimiento mecánico de 40 mm. 
 
Las zapatas se realizan sobre 100 mm de hormigón de limpieza, el hormigonado se realiza 
con encofrados de paramentos lisos ocultos.  
 
El anejo cimentación recoge los cálculos realizados para garantizar la estabilidad de la 
zapata tanto al deslizamiento como al vuelco, así como la resistencia del terreno a los 
esfuerzos que debe soportar transmitidos por la zapata. 
 
El método empleado en el dimensionamiento del área de acero, es el de bielas y tirantes, 
tal y como establece la instrucción para el hormigón estructural EHE_08, aunque el valor 
que se adopta es el establecido como cuantía mínima = 540 2mm . 
 




8.6 UNIONES METÁLICAS EN LOS ELEMENTOS DE MADERA 
 
Se emplean fijaciones mediante estribos, placas y clavijas metálicas en todas las uniones 
que son necesarias realizar en la estructura de madera, debido a su gran comportamiento 
demostrado y su rapidez y sencillez de montaje. 
 
 
La unión escogida entre las correas y el dintel del pórtico consiste en un estribo de acero 
galvanizado, con capacidad de soportar grandes cargas y alas exteriores de fijación. 
 
El estribo se realiza en chapa galvanizada en caliente con acero tipo DX51 D según normativa 
UNE EN 10142, con recubrimiento de galvanización Z 275 según UNE 36-130-91. 
 
El estribo está formado por una placa de acero de 2 mm de espesor, con un desarrollo de 565 
mm y una profundidad de 110 mm. 
 
La resistencia máxima que puede alcanzar es de hasta 3500 kg fijado con puntas en una unión 
madera-madera, como es el caso. 
 
La forma de unión del herraje metálico a los elementos de madera se realiza mediante puntas 
helicoidales, concretamente se fija con 21 puntas por ala al dintel del pórtico y por 10 puntas 
por ala en la correa. 
 
Para la unión del pilar con la cimentación se opta por un enlace articulado metálico creando 
una articulación perfecta con un eje materializado por un bulón para permitir el giro libre. Es el 
tipo de unión articulada aconsejada para luces de 20 metros o superiores.  
 
De esta manera también se consigue separar el pilar una distancia suficiente de la superficie 
del terreno para evitar el daño que la madera puede sufrir al estar en contacto directo con el 
terreno. 
 
La unión del apoyo metálico al pilar de madera del pórtico se realiza por medio de pasadores 
para conseguir un mejor aspecto estético en sustitución de los pernos, ya que en estos 
quedarían vistas la cabeza, tuerca y arandelas.  
 
La placa de unión tiene un espesor de 4 mm y los pasadores un diámetro de 20 mm que se 
alojaran en agujeros realizados en la madera de 19 mm para asegurar que el pasador ejerza 
presión sobre la madera y conseguir así la correcta transmisión de esfuerzos. 
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Se calcula que son necesarios 6 pasadores por placa para soportar los esfuerzos 
existentes en la base del pilar, así mismo se establecen las distancias mínimas de 
distribución de los pasadores en la placa en el anejo correspondiente. 
 
Para la unión en la clave del pórtico se opta por un enlace articulado metálico creando una 
articulación perfecta con un eje materializado por un bulón para permitir el giro libre. Es el 
tipo de unión articulada aconsejada para luces de 20 metros o superiores. 
 
Se opta para esta unión por elementos de fijación de tipo clavija, concretamente por 
pasadores, para lograr un mejor aspecto estético. 
 
La placa de acero de la unión tiene un espesor de 4 mm y se fija a la madera por dos 
pasadores de 15 mm de diámetro, introducidos en agujeros de 14 mm para asegurar la 
correcta transmisión de esfuerzos. 
 
Se comprueba en el anejo correspondiente que los pasadores dimensionados soportan la 
cortadura doble a la que se ven sometidos por el cortante existente en la clave del pórtico. 
También se calculan en el anejo las distancias mínimas entre elementos y se establecen 
las dimensiones de la placa y la distribución de los pasadores en la misma. 
 
Para la unión del apoyo articulado en la base de los pilares con la cimentación se diseña 
una placa de anclaje de 12 mm de espesor fijada por 6 pernos de 16 mm de diámetro. 
Tanto la placa como los pernos se realizan en acero S235J0, que tiene una resistencia 
última suficiente para soportar y transmitir los esfuerzos del pilar a la zapata. 
 
 
8.7 RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La normativa CTE_DB-SE_SI establece que para edificios de pública concurrencia y altura 
de evacuación inferior a 15 metros, que es el caso al que se corresponde el presente 
proyecto, la resistencia al fuego en la estructura principal ha de ser R 90, es decir, la  
 
estructura debe soportar las acciones correspondientes a la combinación más desfavorable 
minoradas por un coeficiente durante un periodo de tiempo de 90 minutos en caso de incendio. 
 
La comprobación se realiza por el método de la sección reducida, se calcula según la curva 
normalizada tiempo-temperatura, que el instante más desfavorable durante los 90 minutos de la 
situación en caso de incendio se corresponde con el momento de t = 90 minutos, por lo que 
basta realizar la comprobación en ese instante. 
 
La estructura principal se protege del fuego mediante un tablero contrachapado de madera de 
densidad 450 kg/ 3m  y 25 mm de espesor. Esta protección aísla la estructura principal durante 
los primeros 25 minutos de incendio, posteriormente la sección efectiva de la madera se va 
reduciendo. 
 
En el anejo resistencia al fuego, se calcula la reducción de la sección que se produce para un 
tiempo de 90 minutos en situación de incendio, y se comprueba que esta sección nueva 
satisface las comprobaciones de resistencia frente a la combinación más desfavorable 
minorada. 
 
Para la estructura secundaria, formada por las correas, se considera una resistencia al fuego 
R30, debido a que su función es la de soportar una cubierta ligera, cuya carga permanente es 
inferior a 1 kN/m. 
 
Análogamente a lo establecido para la estructura principal, se determina la sección reducida 
para 30 minutos en situación de incendio para elementos sin protección. 
 
Se comprueba la resistencia a los estados límite últimos para las correas con la sección 
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se propone un plazo de TRES MESES, para la ejecución global de las obras, motivo por el 





Se ha partido de los costes actuales de la mano de obra, maquinaria y materiales y se han 
calculado los distintos precios auxiliares.  
 
Utilizando estos precios, se han obtenido los costes directos de las distintas unidades de 
obra. Sumado a estos costes directos, en los que se incluye el control de calidad, un 3% en 
concepto de coste indirecto, tal como se refleja en el Cuadro de precios nº II, se obtiene el 
precio total de la unidad de obra correspondiente tal como figura en el Cuadro de Precios 
nºI. 
 
En el caso de ser necesarios nuevos precios (precios contradictorios), por surgir en las 
obras unidades no previstas, será preceptivo adoptar las mismas bases y criterios aquí 
expuestos para el cálculo de nuevos precios. 
 
 
11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Debido a las condiciones del presente proyecto teniendo en cuenta tanto el plazo de 
ejecución de las obras, como el presupuesto del mismo, no es necesaria la redacción de un 
Estudio completo de Seguridad y Salud. 
 
En el anejo correspondiente se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud, que consta 
de una memoria descriptiva de todas las medidas a tener en cuenta y precauciones  
 
  
necesarias en la ejecución de las distintas unidades de obra, así como las instalaciones 
necesarias en obra. 
 
En el estudio básico se definen los posibles riesgos derivados de las actuaciones a realizar y se 
estudian las posibles soluciones para conseguir la máxima seguridad en todas ellas. 
 
Se definen las medidas de protección tanto individuales como colectivas que deberá implantar 
el Contratista y contemplar en su Plan de Seguridad y Salud. 
 
El presupuesto de este capítulo se realiza mediante una partida alzada a justificar por valor del 
3% del presupuesto de ejecución material como se define en el documento nº: 4 Presupuesto. 




12. MEDIO AMBIENTE 
 
Dada la tipología de la obra, los impactos ambientales que previsiblemente se pueden originar, 
son aquellos que se deriven de una mala ejecución de la obra. 
 
Las posibles alteraciones que se pueden dar sobre los distintos elementos del medio, indicando 
las diferentes acciones que los producen, son las siguientes: 
  
- Calidad del aire  
 
Alteración: Aumento de los niveles de emisión de partículas, gases.  
Acción: Movimiento de tierras.  




ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 







- Ruidos  
 
Alteración: Incremento de los niveles sonoros.  
Acción: Movimiento de maquinaria pesada. Proceso de carga transporte, carga y descarga 
de materiales.  
Fase: Movimiento de tierras, construcción de la cimentación y montaje de la estructura. 
 
- Suelos  
 
Alteración: Destrucción directa, compactación y contaminación.  
Acción: Movimiento de tierras. Vertidos accidentales o incontrolados. Hormigonado. 
Movimiento de maquinaria pesada. Deposito de materiales.  
Fase: movimiento de tierras, construcción de la cimentación.  
 
- Vegetación  
 
Alteración: Destrucción directa.  
Acción: movimiento de tierras. Hormigonado. Movimiento de maquinaria pesada. 
Incremento en el tránsito de personas en la zona.  
Fase: desbroce, movimiento de tierras.  
 
- Fauna  
 
Alteración: destrucción directa. Destrucción de hábitat de especies terrestres. Muertes por 
atropello de animales.  
Acción: Desbroce, movimiento de tierras. Incremento de emisiones sonoras. Vertidos 
accidentales.  






- Paisaje  
 
Alteración: Visibilidad e intrusión visual. Cambios de la estructura paisajística.  
Acción: Construcción de la estructura. Cambios en la vegetación.  
Fase: Todas las fases de la ejecución y funcionamiento posterior. 
 
Corrección de impactos 
 
Para prevenir, paliar o corregir el impacto será necesario introducir medidas preventivas y/o 
correctoras en las actuaciones de la construcción. 
 
Estas medidas aprovechan las oportunidades que nos da el medio en que se ubica el proyecto 
para conseguir un mejor logro ambiental, anular evitar o compensar los efectos negativos que 
las acciones derivadas del proyecto produzcan.  
 
Además consiste en incrementar, mejorar o potenciar loe efectos positivos que pudieran existir.  
 
A continuación se explican las principales medidas preventivas o correctoras necesarias en 
este proyecto.  
 
- Medidas preventivas  
 
Se intentara utilizar los caminos de servicio existentes en la zona que permiten acceder a la 
zona de trabajo.  
 
Se estudiara y planificara todo lo referente al movimiento de la maquinaria por la zona de 
trabajo, con el objeto de que la compactación del suelo sea lo menor posible y los daños a la 
vegetación sean los mínimos y necesarios para el normal desarrollo de la obra.  
 
Con el fin de evitar el aumento del nivel de ruidos, la maquinaria empleada, deberá disponer de 
los correspondientes elementos silenciadores.  
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El emplazamiento de la zona de acopio de materiales y del parque de maquinaria, se 
realizara en zonas en las que se reduzca el impacto visual.  
 
Toda la maquinaria utilizada en la obra tendrá pasados sus controles y certificaciones de 
calidad para evitar contaminación acústica, por emisión de gases y vertidos de aceite y 
otros líquidos altamente contaminantes.  
 
Los cambios de líquidos y revisiones de la maquinaria se realizará fuera de la zona de obra, 
evitando la contaminación del suelo por vertido de aceite.  
 
Se evitara el abandono tras la obra de materiales sobrantes, que deberán ser retirados.  
 
La maquinaria utilizada se retirara diariamente cuando acabe su trabajo diario, evitando la 
compactación del suelo por estancia y descanso de la maquinaria en la zona de trabajo.  
 
No se realizaran obras por la noche para evitar los posibles daños al confort sonoro de la 
zona. .  
 
- Medidas correctoras  
 
Una vez finalizados los trabajos de construcción y montaje de la estructura, se procederá al 
laboreo del terreno en toda la zona de trabajo y transito de la maquinaria, para subsanar la 
compactación que puedan haber provocado.  
 
Los taludes de la excavación en vaciado se tratarán mediante hidrosiembra o algún otro 
método similar, con el fin de repoblarlos de vegetación, disminuyendo el impacto visual y 
favoreciendo la estabilidad de los mismos. 
 
Las zonas de vegetación afectada, se recuperaran mediante la plantación de especies 
arbóreas y arbustivas autóctonas de la zona.  
 
 
13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
De acuerdo con el artículo 127 del RD 1098/2001, el Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración resulta: 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
1.- capitulo nº: 1 : movimiento de tierras 39.660,20 € 
2.- capitulo nº: 2 : cimentación 2.392,48 € 
3.- capitulo nº: 3 : estructura 169.721,59 € 
4.- capitulo nº: 4 : cubierta  51.121,09 € 
5.- capitulo nº: 5 : seguridad y salud   8.123,46 € 
 
Presupuesto de ejecución material  271.018,82  € 
 
3% gastos generales y  16 % beneficio industrial 51.493,58 € 
 
Presupuesto base de licitación (antes de IVA) 322.512,40 € 
 
16% IVA. 51.601,98 € 
 
Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 374.114,38 € 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) a la cantidad de: 
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No se prevé la necesidad de expropiaciones por afectar las obras a una parcela pública. 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
No se contempla la interferencia con servicios afectados. 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 
Presupuesto Base de Licitación 374.114,38 € 
Expropiaciones: 0,00 
Servicios Afectados 0,00 
Presupuesto para conocimiento de la Admón.: 374.114,38 € 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración (IVA incluido) a la 
cantidad de:  
 




14. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 
Documento nº: 1.- MEMORIA 
   Memoria: 
1. objeto y descripción del proyecto 
2. situación y emplazamiento  
3. justificación de la solución adoptada 
4. normativa 
5. cartografía y topografía 
6. geología y geotecnia 
7. movimiento de tierras 
 
8. memoria de la estructura 
8.1 descripción de la estructura propuesta 
8.2 cubierta 
8.3 correas 
8.4 pórtico triarticulado 
8.5 cimentación 
8.6 uniones metálicas en los elementos de madera 
8.7 resistencia al fuego 
9. plazo de ejecución  
10. precios 
11. estudio básico de seguridad y salud 
12. medio ambiente 
13. resumen de presupuesto 
14. relación de documentos 
15. clasificación del contratista 
16. consideraciones finales 
 
Anejos a la memoria: 
 Anejo nº: 1.- Geología y geotecnia 
 Anejo nº: 2.- Cálculo de la cubierta 
Anejo nº: 3.- Cálculo de la estructura secundaria 
Anejo nº: 4.- Cálculo de la estructura principal 
Anejo nº: 5.- Método de los desplazamientos 
Anejo nº: 6.- Cálculo de la cimentación 
Anejo nº: 7.- Uniones metálicas en la madera 
Anejo nº: 8.- Seguridad en caso de incendio 
Anejo nº: 9.- Plan de obra 
Anejo nº: 10.- Justificación de precios 
Anejo nº: 11.- Estudio básico de seguridad y salud 
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 Documento n: 2.- PLANOS 
1. Situación y emplazamiento 
2. Cartografía 
3. Replanteo 
4. Movimiento de tierras 
5. Cimentación 
6. Estructura 
a. Estructura. Geometría pórtico 
b. Estructura. Correas 
c. Estructura. Detalles 
7. Vistas 
a. Vista. Pórticos 
b. Vista. Pórticos y correas 
c. Vista. Cerramientos 
 
Documento nº: 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 Capítulo nº: 1.- Definición y alcance del pliego 
1.1. Objeto del pliego 
1.2. Compatibilidad y prelación de los documentos que definen las 
obras 
1.3. Descripción de las obras 
Capítulo nº: 2.- Prescripciones generales 
2.1. Normas generales 
2.2. Disposiciones a tener en cuenta 
Capítulo nº: 3.- Prescripciones particulares 
3.1 Desbroce y limpieza 
3.2 Excavación en vaciado 
3.3 Excavaciones en zanjas y pozos 
3.4 Rellenos en zanjas y pozos o rellenos localizados 
3.5 Hormigones 
3.6 Aceros para armaduras 
 
3.7 Acero en elementos de unión 
3.8 Madera laminada 
3.9 Revestimiento con tablero de madera 
3.10 Paneles sándwich de cubierta 
3.11 Rastreles de madera 
3.12 Chapa ondulada de cubierta 
3.13 Partidas alzadas 
3.14 Unidades de obra no ejecutadas conforme a proyecto 
3.15 Unidades de obra no especificadas en el presente pliego 
3.16 Unidades no previstas 
Capítulo nº: 4.- Disposiciones generales 
4.1 Normas generales 
4.2 Omisiones o errores 
4.3 Representantes del contratista 
4.4 Facilidades para la inspección 
4.5 Sobre la correspondencia oficial 
4.6 Iniciación de las obras 
4.7 Instalaciones de las obras 
4.8 Medidas de protección y limpieza 
4.9 Significación de los ensayos y reconocimiento durante la 
ejecución de las obras 
4.10 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
4.11 Gastos de accesos provisionales de obra 
4.12 Gastos de replanteo, liquidación, pruebas y ensayos 
4.13 Otros gastos de cuenta del contratista 
4.14 Sanciones al contratista 
4.15 Plazo de ejecución 
4.16 Documento final de la obra 
4.17 Recepción de las obras 
4.18 Plazo de garantía 
4.19 Inalterabilidad del contrato o revisión de precios 
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4.20 Materiales hallados en las obras 
4.21 Prerrogativas de la administración 
 
Documento nº: 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº 1 
3. Cuadro de precios nº 2 
4. Presupuestos 
 
15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Ley 30/2007, 
30 de Octubre, al ser un proyecto de presupuesto superior a los 350.000 €, se propone que 
los licitadores del contrato de las obras contempladas en este Proyecto, reúnan la 
clasificación: 
 
1.- capitulo nº: 1 : movimiento de tierras 39.660,20 €    14,63 % 
2.- capitulo nº: 2 : cimentación 2.392,48 €                      0,89 % 
3.- capitulo nº: 3 : estructura 169.721,59 €                     62,62 % 
4.- capitulo nº: 4 : cubierta  51.121,09 €                          18,86 % 
5.- capitulo nº: 5 : seguridad y salud   8.123,46 €            3,00 %   
 
Presupuesto de ejecución material  271.018,82  € 
Sólo se le exige clasificación al capítulo de estructura, por sobrepasar el 20% del PEM. 
 
Anualidad media para el capítulo de estructura se obtiene a partir del presupuesto de 
ejecución material total multiplicado por el plazo de ejecución y dividido entre 12 meses. 
 
Grupo C, Edificaciones 
Subgrupo 8 Carpintería de madera 
Categoría B anualidad media entre 60.000 y 120.000 euros. 
 
16. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Con lo expuesto, y el resto de los documentos incluidos en el presente Proyecto de título: 
"ESTRUTURA DE MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS 
SANTOS”, se consideran suficientemente definidas, con la finalidad de permitir su correcta  
ejecución, las obras en él contempladas que constituyen una obra completa en el sentido 
estipulado en el Artículo 107 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público 
las Administraciones Públicas, susceptible, por tanto, de ser entregada a su terminación al uso 















El autor del Proyecto 
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1. OBTENCIÓN DE DATOS 
 
Los datos geológicos del terreno se han obtenido a partir del estudio geotécnico de una 
obra cercana. Concretamente se trata de la obra “Comarca de Guijuelo. Ampliación del 
abastecimiento a Monleón, Casafranca y Otros”, cuya traza circula a escasos metros del 
emplazamiento de la edificación del presente proyecto, a su paso por el municipio de Los 
Santos. El estudio ha sido realizado por la empresa IDC, Investigación y desarrollo de la 
calidad. 
 
En cuanto al estudio geotécnico se han tomado los ensayos y datos estimados para la 
misma obra, en las cercanías de Los Santos. La empresa encargada de dicho estudio 
geotécnico es CEMOSA. 
 
 




El estudio se ha realizado a partir de las siguientes fuentes de información: 
 
- Mapa geológico y minero de España, escala 1:50000, hoja número 528. 
- Mapa geológico de Castilla y León realizado por SIEMCALSA (Sociedad de 
Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A.) 
- Reconocimiento de campo. 
 









2.2.1. FORMACIÓN DE ALDEATEJADA 
 
La formación de Aldeatejada (Diez Balda, 1980) constituye una sucesión pizarrosa de más de 
2000 metros de potencia con niveles de areniscas, carbonatos y calcoesquistos. A techo pasa 
gradualmente a la formación de areniscas de Tamames, compuesta por unos 500 metros de 
alternancias de areniscas y pizarras con niveles carbonatados a techo. 
 
La edad de esta sucesión se atribuye al Vendiense sup.-Cámbrico inf. El medio sedimentario 
de la formación de Aldeatejada corresponde a una plataforma, que evoluciona a techo a facies 
Inter. o supramareales. 
 
2.2.2. PIZARRA DEL ENDRINAL 
 
La pizarra es una roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se 
presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas. 
 
La pizarra es una roca fósil, densa, de grano fino, formada a partir de esquisto micáceo, arcilla 
y, en algunas ocasiones, de rocas ígneas. La principal característica de la pizarra es su división 
en finas láminas o capas. Los minerales que la forman son principalmente cuarzo y moscovita. 
Suele ser de color negro azulado o negro grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes y 
otros tonos.  
 
Las pizarras son propias de metamorfismo de bajo grado. Asociada a margas y 
lutitas, el grano es fino y la foliación microscópica. La fábrica mineral es entrabada y 
anisotrópica. La pizarrosidad característica puede ser o no paralela a los planos de las capas 
de las margas originales. Se encuentran cristaloblastos muy finos con fractura 
acicular y superficies sedosas reflectivas. 
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2.3. CALICATAS REALIZADAS EN LOS SANTOS 
 
En la zona de los santos se han realizado cuatro calicatas con los siguientes resultados: 
 
CALICATA TERRENO SUELTO TERRENO DE TRÁNSITO 
 ESPESOR (m) % ESPESOR (m) % 
36 1,38 100 0,00 0 
37 1,00 72,46 0,38 27,54 
38 1,38 100 0,00 0 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
En el tramo que atañe al presente proyecto, se obtienen las siguientes conclusiones. 
 
El tramo de los Santos se caracteriza por la presencia de terreno vegetal, ocasionalmente 
materiales granulares, productos de alteración del nivel inferior y materiales pizarrosos 
pertenecientes a las formaciones de Aldeatejada de edad Cámbrico inferior y Pizarras del 
Endrinal de edad Cámbrica; estos materiales pizarrosos varían en cuanto a su ripabilidad con 
espesores que varían entre 0,75 m.y 2 m. 
 
 
3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
3.1. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
Para determinar los parámetros resistentes del terreno se realizan diferentes ensayos en la 
zona de la obra, obteniéndose la tensión admisible de cálculo del terreno y el rozamiento 
interno del mismo. 
 
En el ensayo del penetrómetro se observa que hasta una profundidad de 2 m no se alcanza un 
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Empleando la formulación de Peck para suelos cohesivos se tiene: 
0,41a wq C N h= ⋅ ⋅ ⋅∆   en kPa 
h∆  = 2,5 cm = 25 mm (asiento admisible) 
wC  = 1  (no hay influencia del nivel freático) 
N = NC  = '
0
1,9150,77 log 1,30σ⋅ =  
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3.2. PARÁMETROS RESISTENTES DEL TERRENO 
 
tensión admisible del terreno 
 
aq  = 213,0 kN/ 2m  
 
tensión admisible de cálculo 
 
admq  = 142 kN/ 2m  
 
ángulo de rozamiento interno 
 
φ  = 45º 
 



















Debido a las características de los materiales que componen el terreno se estima que es 
fácilmente ripable. Por lo que se propone el empleo de pala mixta para las operaciones de 
desbroce, limpieza, vaciado y excavación de las cimentaciones, ya que ésta no se va a realizar 
a gran profundidad, en caso de que su empleo no sea efectivo, la constructora puede optar por 
la excavación mediante retroexcavadora. 
 
En cuanto a la cimentación, atendiendo a los parámetros característicos el terreno, se propone 
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1. panel sandwich 
 
2. rastreles de madera 
 
3. cerramiento de chapa ondulada 
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1. PANEL SANDWICH 
 
Para dar continuidad desde el interior a la estructura formada íntegramente por madera, se 
ha optado por el empleo de paneles tipo sándwich con recubrimiento inferior de placas de 
madera con un acabado tipo abedul regular o similar. 
 
El panel empleado es el panel sándwich X-FOAM WR o similar, que tiene las siguientes 
características técnicas. 
 
 Norma de ensayo Valores 
Densidad kg/m3 ISO R 845 30/33 
Conductividad térmica mínima a 10ºC UNI 7891 0,033 W/mq ºK 
Resistencia a la compresión DIN 53421 2,0/2,5  kg/cm2 
Permeabilidad al vapor de agua DIN 52615 80/150 
Absorción de agua después de 28 días 
lámina entera 
 1,5 % 
Rango de temperaturas de uso  -50  +  70 ºC 
Coeficiente de dilatación UNI 6248 0,07 mm/mºK 
Capilaridad  Nula 
Inflamabilidad CSE-RF2 RF·-D.Min. Clase 1 
 
 
La colocación se realiza mediante puntas de acero clavadas directamente sobre las correas 
y machihembrados entre los paneles. 
 
Las dimensiones son 1200 mm de ancho por 2390 mm de largo, con un espesor de 100 
mm formado por tres capas, las exteriores son de 10 mm cada una y la central se consigue 
mediante un aislante de 80 mm de espesor realizado con poliestireno extruido, 




Realizando la fijación mediante tres apoyos, para un espesor de panel de 100 mm, el fabricante 
considera una carga útil de 500 kg/m2. 
 
 
2. RASTRELES DE MADERA 
 
La unión entre el panel sándwich y la chapa de acero de cubierta se realiza mediante rastreles 
de madera aserrada maciza de pino silvestre de dimensiones 60 x 30 milímetros. 
 
Los rastreles se fijan mediante puntas de acero a los paneles en sentido transversal a la 
directriz de la edificación y sobre estos se fijan los rastreles en sentido longitudinal, de esta 
manera se permite la evacuación del agua que pueda filtrarse a través de la chapa de cubierta. 
 
La distribución de los rastreles sobre la cubierta se realiza dejando una separación entre los 
mismos de 1,20 metros en sentido transversal y de 0,40 metros en sentido longitudinal. 
 
El volumen de madera existente en la formación de la cubierta por metro cuadrado es: 
 
Número de rastreles por metro en sentido longitudinal 
 
1
0,4  = 2,5 rastreles 
 
Número de rastreles por metro en sentido transversal 
 
1
1,2  = 0,83 rastreles 
 
El número total de rastreles por metro cuadrado es de 3,33 rastreles de un metro de longitud. 
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La carga de los rastreles por metro cuadrado, teniendo en cuenta que la densidad media de 
la madera de pino silvestre es de 500 kg/m3 y la sección es de 60x 30 mm,  
 
Rq  = 3,33 · 0,06 · 0,03 · 500 = 3 kg/m2 
 
 
3. CERRAMIENTO DE CHAPA ONDULADA 
 
El elemento de acabado de cubierta es una chapa ondulada acabada en color marrón. 
 
Las dimensiones de la placa son de 2 metros de largo por 0,95 metros de ancho con un 
espesor de 3 mm y un peso de 6 kg/placa. El acabado exterior presenta 10 ondas con una 
altura de 3,8 cm cada una. 
 
La fijación a los rastreles de madera se realiza mediante clavos de cabeza de PVC con un 
mínimo de 24 por placa, siendo 16 comunes con placas que solapan. 
 
La carga de la chapa por metro cuadrado es de 3 kg/m2 aproximadamente, por lo que el 
conjunto con los rastreles proporciona una carga total de 6 kg/m2, sobradamente soportada 
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2. acciones previstas en el cálculo 
 
 
2.1. carga permanente 
2.2. sobrecarga de uso 
2.3. sobrecarga de nieve 
2.4. accion del viento 
 
2.4.1.  cubierta a dos aguas, dirección del viento  45º 45ºθ− ≤ ≤  
2.4.2.  cubierta a dos aguas, dirección del viento  45º 135ºθ≤ ≤  
 
3. estados límite últimos 
 
3.1. esfuerzos debidos a las hipótesis simples 
 
3.1.1.  carga permanente 
3.1.2.  sobrecarga de uso 
3.1.3.  sobrecarga de nieve 
3.1.4.  viento de presión v1 
3.1.5.  viento de succión v2 
3.1.6.  viento de succión v3 
 
3.2. combinación de acciones 
3.3. resistencias de cálculo 
3.4. características resistivas de la sección 
3.5. comprobación de los e.l.u. 
 
3.5.1.  comprobación a flexión esviada 
3.5.2.  comprobación a cortante 
3.5.3.  estabilidad: vuelco lateral en vigas 
 
4. estados límite de servicio 
 
4.1. flechas producidas por las hipótesis simples 
 
4.1.1.  carga permanente 
4.1.2.  sobrecarga de uso 
4.1.3.  sobrecarga de nieve 
4.1.4.  viento de presión v1 
4.1.5.  viento de succión v2 
4.1.6.  viento de succión v3 
 
4.2. combinación de acciones 
 
4.2.1.  acciones características 
4.2.2.  acciones de tipo casi permanente 
 
4.3. comprobación de la flecha máxima admisible 
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El canto de la sección de las correas puede estimarse en función de luz como: 
 





lh = = 600017  = 352,94 mm 
 
La anchura, b, de la sección, oscila entre h/2 y h/3,5. Siendo la gama de anchuras de las 
correas normalmente: 80-90-100-135-210 mm 
 
Si la pendiente del faldón de la cubierta es superior a 10º, la proporción entre canto y ancho 
tiende a reducirse. Para ello las dimensiones de h y de b se corrigen de acuerdo a las 
siguientes expresiones: 
 






α= ⋅ ⋅  = 308,4 mm 
 
Se opta por un canto h = 300 mm 
 
tanb hα α α= ⋅  = 164 mm 
 
Para el ancho de la sección se toma el ancho comercial más cercano: 
 
b = 135 mm 
 
El material que se va a emplear es madera laminada homogénea GL_28h. 
 
La separación entre correas es de 1,30 metros, por lo que se colocan un total de 18 correas 
entre cada par de pórticos. 
 
La fabricación de las correas se realiza mediante la unión, por adhesivo de resorcina y presión, 
de láminas de madera conífera de pino silvestre. 
 
La normativa UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación” establece 
para las maderas laminadas formadas por maderas coníferas y clase de servicio 2, un máximo 




Espesor: 45t ≤  mm 
Superficie: 9000A ≤  2mm  
 
El ancho de las láminas, según el diseño de las correas es b = 135 mm, la altura de la sección 
es de h = 300 mm, por lo que se opta por un espesor de lámina de t = 30 mm, empleando 10 
láminas encoladas para realizar el elemento. 
 
La sección de las láminas es: 
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2. ACCIONES PREVISTAS EN EL CÁLCULO 
 
Las acciones a las que están sometidas las correas son las siguientes: 
 
2.1. CARGA PERMANENTE G1 
 
La carga permanente está formada por los elementos de la cubierta compuesta de panel 
sándwich, rastreles y chapa grecada más un peso destinado a posibles instalaciones que 
puedan ir colgadas de la cubierta. Además es necesario añadir el peso propio del elemento 
calculado y de los elementos estructurales que soporta. 
 
Elementos de la cubierta: 
 
Panel sándwich = 30 kg/ 2m  
Peso de instalaciones = 10 Kg/ 2m  
Chapa grecada + rastreles = 10 Kg/ 2m  
 
Total carga de la cubierta = 50 Kg/ 2m  
 
La carga de la cubierta que corresponde a cada correa para una separación entre las 
mismas de 1,30 m es: 
 
Carga cubierta por correa = 50 · 1,30 = 65 kg/m 
 
Correas de madera laminada GL 28h 
 
Las correas de madera laminada se diseñan con una sección de 300x135 mm y una 
longitud de 6 m entre pórticos, la densidad de este material es de 410 kg/ 3m , por lo que su 
peso propio será: 
 
 
Peso propio correa = 0,135 · 0,300 · 410 = 16,605 kg/m 
 
Carga permanente total sobre las correas, 
G1 = 65 + 16,605 = 81,605 kg/m = 0,816 kN/m 
 
2.2. SOBRECARGA DE USO, Q1 
 
La norma CTE_DB-SE_AE establece para cubiertas accesibles únicamente para conservación 






El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta, de forma 
que para una inclinación de 16,7º se tiene, 
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Sobrecarga = 1 kN / 2m  · cos 16,7º = 0,958 kN / 2m  
 
Además debe considerarse una segunda sobrecarga de uso en forma de una carga puntual 
colocada en la zona más desfavorable de la cubierta, pero al ser inferior a la sobrecarga de 
nieve y no poder ser simultánea con la misma, no se tiene en cuenta al realizar las 
combinaciones. 
 
Para una separación entre correas de 1,30 m la sobrecarga de uso es: 
 
Q1 = 0,958 · 1,30 = 1,245 kN/m 
 
Sobrecarga de uso sobre las correas, Q1 = 1,245 kN/m 
 
2.3. SOBRECARGA  DE NIEVE, N1 
 
El CTE_DB-SE_AE establece el valor de la carga de nieve por unidad de superficie en 
proyección horizontal como: 
 
 n kq sµ= ⋅  
 
µ  es el coeficiente de forma de la cubierta, para faldones de cubierta sin impedimento al 
deslizamiento de la nieve e inclinación inferior a 30º  µ = 1 
 
ks  es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, según el 
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La carga de nieve sobre la cubierta para una inclinación de 16,7º es: 
 
nq α = 1 · 1,2 · cos 16,7º = 1,15 kN/ 2m  
 
Para una separación entre correas de 1,30 m la sobrecarga de nieve es: 
 
N1 = 1,15 · 1,30 = 1,494 kN/m 
 
Sobrecarga de nieve sobre las correas, N1 = 1,494 kN/m 
 
 
2.4. SOBRECARGA DE VIENTO, V 
 
La acción del viento a presión estática puede expresarse como: 
 
e b e pq q c c= ⋅ ⋅    siendo, 
 
bq es la presión dinámica del viento y para la zona A según el Anejo D del CTE_DB-SE_AE 















ec  es el coeficiente de exposición que puede determinarse según la expresión : 
 
ec = F · ( F + 7 · k ) 
F = k · ln ( max (z,Z) / L ) 
 
Siendo z la cota de la edificación sobre el terreno (9m) y Z, L y k parámetros definidos según el 
grado de aspereza del terreno, caso III, zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados como árboles o construcciones pequeñas, el valor de estos parámetros es: k = 0,19;  L 
= 0,05 m; y Z = 2,0 m, sustituyendo: 
 
F = 0,9867;    ec  = 2,29 
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pc es el coeficiente de presión exterior o eólico, depende de la dirección relativa del viento, 
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Interpolamos para obtener los valores tabulados para la inclinación de 16,7º 
 
BARLOVENTO SOTAVENTO 
Pendiente A ( 2m ) 
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J 
> 10 -0,854 -0,766 -0,289 -0,4 -0,943 
> 10 0,257 0,257 0,222 0 0 
< 1 -1,943 -1,5 -0,289 -0,4 -1,387 
16,7º 
< 1 0.257 0,257 0,222 0 0 
 
El área de influencia de las correas es A = 1,30 · 6 = 7,8 2m , para elementos con área de 
influencia comprendida entre 1 y 10, el coeficiente de presión exterior se puede obtener 
mediante la siguiente expresión: 
 




e = min (b,2h) = 18 m 
 
e/10 = 1,8 m ;  e/4 = 4,5 m 
 
Las correas se encuentran en la situación más 




Barlovento, zona F:  
Succión ,pe Ac  = -0,972 
Presión  ,pe Ac  = 0,257 
 
 
Sotavento, zona J: 
Succión ,pe Ac  = -0,991 
Presión  ,pe Ac  = 0,00 
 
La acción del viento es:  e b e pq q c c= ⋅ ⋅  
 
Barlovento, zona F:  
Succión eq  = -0,935 kN/ 2m  
Presión  eq  = 0,247 kN/ 2m  
 
Sotavento, zona J: 
Succión eq  = -0,953 kN/ 2m  
Presión  eq  = 0,00 kN/ 2m  
 
Para obtener la carga del viento sobre las correas se multiplica por la separación entre las 
mismas, 1,30 m 
 
La acción del viento de presión es, V1 =  0,321 kN/m y V1 = 0,00 kN/m 
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Interpolamos para obtener los valores tabulados para la inclinación de 16,7º 
 
Pendiente A ( 2m ) ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I 
> 10 -1,277 -1,311 -0,623 -0,5 
16,7º 
< 1 -1.943 -2,00 -1,2 -0,5 
,pe Ac  7,8 -1,34 -1,385 -0,68 -0,5 
 
 
La zona más desfavorable de viento donde se 
encuentra el elemento es la Zona G 
 
 
e = 18 m ; e/4 = 4,5 m; e/10 = 1,8 m 
 
Parte de la correa se encuentra en la zona más 
desfavorable, G, por lo que se toma como valor de 
cálculo quedando del lado de la seguridad. 
 
 
e b e pq q c c= ⋅ ⋅  
 
succión:   eq = -1,332 kN/ 2m  
 
Para obtener la carga del viento sobre las correas se multiplica por la separación entre las 
mismas, 1,30 m 
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3. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
3.1. ESFUERZOS DEBIDOS A LAS HÍPOTESIS SIMPLES 
 
3.1.1. CARGA PERMANENTE (G1) 
 
Las correas en la estructura de madera se consideran vigas biapoyadas entre los pórticos. 
La carga permanente actúa perpendicularmente a la proyección horizontal de la correa por 
lo que se descompone en cargas paralela y perpendicular a la superficie de la correa que 
tiene la misma inclinación que la cubierta. 
 
G1 = 0,816 kN/m     α  = 16,7º 
 
 
Considerando como ejes locales de la correa el eje 
z el perpendicular a la cara superior y el eje y el 
paralelo a dicha cara, descomponemos la carga 
permanente en ambas cargas sobre los ejes 
locales 
 
1zG  = G1 · cos α  = 0,782 kN/m 




Estas cargas sobre la correa producen momentos y cortantes en ambos ejes, el valor 
máximo de los esfuerzos cortantes se da sobre los apoyos y el de los momentos flectores 
en el centro del vano. Los valores son los siguientes: 
 




 = 3,519 kN·m 
 




 = 1,053 kN·m 
Vz _G1 = 1zG  · 2
L
 = 2,346 kN 
Vy_G1 =  1yG  · 2
L
 = 0,702 kN 
 
Análogamente se calculan los esfuerzos para el resto de las hipótesis simples teniendo en 
cuenta que las acciones del viento son perpendiculares a la cubierta y por lo tanto se 
corresponden con una carga en el eje z local de la correa, sin necesidad de descomponerla. 
Los resultados han sido recalculados y verificados mediante el programa Metal 3d de Cypecad. 
 
3.1.2. SOBRECARGA DE USO (Q1) 
 
My_Q1 = 5,364 kN·m 
Mz_Q1 = 1,611 kN·m 
Vz_Q1 = 3,576 kN 
Vy_Q1 = 1,074 kN 
 
3.1.3. SOBRECARGA DE NIEVE (N1) 
 
My_N1 = 6,434 kN·m  
Mz_N1 = 1,931 kN·m 
Vz_N1 =  4,293 kN·m 
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3.1.4. VIENTO DE PRESIÓN (V1) 
 
My_V1 = 1,445 kN·m 
Vz_V1 = 0,963 kN 
 
3.1.5. VIENTO DE SUCCION (V2) 
 
My_V2 = - 5,576 kN·m 
Vz_V2 = - 3,717 kN 
 
3.1.6. VIENTO DE SUCCIÓN (V3) 
 
My_V3 = -7,794 kN·m 
Vz_V3 = - 5,196 kN 
 
 
3.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Según el CTE el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una 
situación persistente o transitoria, se calcularía a partir de la siguiente expresión:  
 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Qγ γ γ γ ψ
≥ >
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  
 
 Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
 
a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( , ,G j k jGγ ⋅ ), incluido el pretensado 





b) Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( ,1 ,1Q kQγ ⋅ ), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
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Aunque con Cypecad se comprueban todas las combinaciones posibles, para el análisis 





Desf      
Fav 
Q1 
Desf      
Fav 
N1 
Desf      
Fav 
V1 
Desf      
Fav 
V2 
Desf      
Fav 
V3 
Desf      
Fav 
Comb. 1 1,35 1,50 0,5·1,50 0,6·150   
Comb. 2 1,35 0·1,50 1,50 0,6·1,50   
Comb. 3 1,35 0·1,50 0,5·1,50 1,50   
Comb. 4 0,80 0·1,50 0·1,50   1,50 
 
Se tiene en cuenta que V2 y V3 son acciones del mismo tipo, viento de succión, no 
simultáneas por lo que se desprecian las combinaciones con V2, ya que los esfuerzos que 
produce son de menor valor que los producidos por V3. 
 
Se tienen las siguientes combinaciones: 
 
Combinación 1: Acción variable principal la sobrecarga de uso. 
Combinación 2: Acción variable principal la sobrecarga de nieve. 
Combinación 3: Acción variable principal el viento de presión. 
Combinación 4: Acción variable principal el viento de succión (V3). 
 
Para estas combinaciones, empleando los coeficientes tabulados y la ecuación se obtienen 
los siguientes valores: 
 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Qγ γ γ γ ψ
≥ >






 My (kN·m) Mz (kN·m) Vz  kN Vy  kN 
Comb.1 18,922 5,286 12,618 3,524 
Comb.2 15,702 4,318 10,473 2,878 
Comb.3 11,744 2,870 7,831 1,913 
Comb.4 -8,876 0,842 -5,917 0,562 
 
 
3.3. RESISTENCIAS DE CÁLCULO 
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A continuación se determinan los factores de corrección de la resistencia que afectan a la 
sección de las correas. 
 
Para madera laminada encolada: 
 
a) factor de altura hk : en piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el 
canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 600 
mm, los valores característicos , ,m g kf  y , , ,t o g kf  pueden multiplicarse por el factor hk . 
0,1600 1,1hk h
 = ≤    
 




600 1,16 1,1 1,1135h z h zk k
 = = > → =    
0,1
, ,
600 1,072 1,1 1,072300h y h yk k
 = = < → =    
 
El factor de corrección por volumen no se considera al no haber tracción perpendicular a la 
fibra. 
 















XX k γ= ⋅  
siendo: 
 
kX  valor característico de la propiedad del material; 
Mγ  coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3; 
modk  factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, 
previamente, la clase de duración de la combinación de carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la 
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Mγ = 1,25 para madera laminada encolada 
 
La duración de todas las combinaciones es corta, ya que se considera la duración de la 
hipótesis simple más corta de cada combinación. 
 
La clase de servicio es clase 2 al estar en un ambiente de humedad, es la clase de servicio 
considerada para piscinas climatizadas. 
 
modk = 0,9 
 
Valores característicos resistentes a flexión del material: 
 
2




,h yk  = 1,072 












,h zk = 1,1 
,m kf  = 28 2/N mm  
 
Valores de resistencias de cálculo del material 
 
Resistencia de cálculo a flexión 
 
, , 2
, , mod 21,6 /m k ym d y
M
ff k N mmγ= ⋅ =  
 
, , 2
, , mod 22,176 /m k zm d z
M
ff k N mmγ= ⋅ =  
 
Resistencia de cálculo a cortante 
 
, 2
, mod 2,304 /v kv d
M
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S = b·h = 135·300 = 40500 2mm  
 




b hW mm⋅= =  
2
39112506z
b hW mm⋅= =  
 




b hI mm⋅= =  
3
430375000012z
b hI mm⋅= =  
 
 
3.5. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
3.5.1. COMPROBACIÓN A FLEXIÓN ESVIADA 
 
Deben cumplirse las siguientes ecuaciones: 
 
Ec.1 = , , , ,
, , , ,
1m y d m z dm
m y d m z d
kf f
σ σ+ ⋅ ≤ ;   Ec.2 = , , , ,
, , , ,
1m y d m z dm
m y d m z d
k f f




, ,m y dσ  tensión de cálculo a flemón respecto al eje principal y 
, ,m y df  resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal y 
, ,m z dσ  tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal z 
, ,m z df  resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal z 
mk  factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones y la falta de 
homogeneidad del material en la sección transversal y adopta los valores siguientes: 
 

















Wσ =  ; , ,m z df  = 22,176 
2/N mm  ; , ,m y df  = 21,6 2/N mm  
 
Se comprueba la flexión esviada para cada una de las combinaciones consideradas: 
 
Combinación
, ,m y dσ  
2/N mm  
, ,m z dσ  
2/N mm  
Ec.1 Ec.2 Comprobación
Comb. 1 9,344 5,801 0,616 0,564 CUMPLE 
Comb. 2 7,754 4,739 0,509 0,465 CUMPLE 
Comb. 3 5,800 3,150 0,368 0,330 CUMPLE 
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3.5.2. COMPROBACIÓN A CORTANTE 
 
Debe cumplirse la siguiente ecuación: 
 




τ ≤  ; debe verificarse en ambos ejes. 
Siendo: 
 
dτ  tensión de cálculo a cortante, función del esfuerzo cortante (V) y de la sección (S) 
1,5d VSτ = ⋅  
,v df  resistencia de cálculo a cortante; 
 
,v df = 2,304 2/N mm  
 
Se comprueba a cortante para cada una de las combinaciones en ambos ejes: 
 
Combinación 
,d yτ  
2/N mm  
,d zτ  
2/N mm  
Ec.3 (y) Ec.3 (z) Comprobación
Comb.1 0,131 0,467 0,057 0,203 CUMPLE 
Comb.2 0,107 0,388 0,046 0,168 CUMPLE 
Comb.3 0,071 0,290 0,031 0,126 CUMPLE 















Deben cumplirse las siguientes ecuaciones: 
 
, ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z d m
crit m z d m y d
kk f f
σσ ⋅ + ⋅ ≤   
 ;  , ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z dm
crit m z d m y d
kk f f
σσ ⋅ ⋅ + ≤   
 ; 
 
La comprobación a vuelco lateral no será necesaria en vigas con esbeltez relativa a flexión  
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fλ σ= ;    siendo: 
 
,m kf   resistencia característica a flexión 
 
,m critσ  tensión crítica a flexión calculada de acuerdo con la teoría de la estabilidad elástica, 
utilizando los valores característicos de los módulos de elasticidad, que en piezas de 






y v ef y
E I G IM
W l W
πσ β




0,05E  módulo de elasticidad longitudinal característico 0,05E =10200 2/N mm  
0,05G  módulo de elasticidad transversal característico   0,05G =780 2/N mm  
vβ   coeficiente que define la longitud eficaz a vuelco lateral. Depende de las condiciones de 
apoyo y de la ley de cargas  vβ  = 0,95 
 
 
zI   momento de inercia respecto al eje débil  
torI  módulo de torsión  3 4175588768,434torI h b mmβ= ⋅ ⋅ =   para ( / ) 0,2378f h bβ = =  
efl  longitud eficaz de vuelco lateral de la viga  efl = vβ ·L = 5700 mm 
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sustituyendo estos valores: 
 
,m critσ = 83,983 2/N mm  
 








fλ σ= = 0,577 < 0,75 por lo que 1critk =    
la comprobación es la misma que a flexión esviada por lo que cumple. 
 
 
4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIE 
 
4.1. FLECHAS PRODUCIDAS POR LAS HIPÓTESIS SIMPLES 
 
4.1.1. CARGA PERMANENTE (G1) 
 
1zG  = G1 · cos α  = 0,782 kN/m 
1yG  = G1 · sen α  = 0,234 kN/m 
 





5 1 241384 25
m
m m
EG L hf E I G L





f: la flecha en el plano considerado 
G1: la carga distribuida del plano considerado 
L: longitud de la correa, 6 m 
0,mE  : módulo de elasticidad paralelo medio = 12600 N/ 2mm  
I : momento de inercia respecto al eje considerado  
mG : módulo transversal medio = 780 N/ 2mm  




b hI ⋅= = 303750000 4mm                     yI  = 61509360 4mm  
 
fy_G1 = 5,293 mm 
fz_G1 = 3,475 mm 
 
Análogamente se calculan las flechas para el resto de las hipótesis simples teniendo en cuenta 
que las acciones del viento son perpendiculares a la cubierta y por lo tanto se corresponden 
con una carga en el eje z local de la correa, sin necesidad de descomponerla. Los resultados 
han sido recalculados y verificados mediante el programa Metal 3d de Cypecad. 
 
4.1.2. SOBRECARGA DE USO (Q1) 
 
fy_Q1 = 8,097 mm 
fz_Q1 = 5,297 mm 
 
4.1.3. SOBRECARGA DE NIEVE (N1) 
 
fy_N1 = 9,703 mm 
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4.1.4. VIENTO DE PRESIÓN (V1) 
 
fz_V1 = 1,426 mm 
 
4.1.5. VIENTO DE SUCCIÓN (V2) 
 
fz_V2 = -5,506 mm 
 
4.1.6. VIENTO DE SUCCIÓN (V3) 
 
fz_V3 = -7,697 mm 
 
 
4.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a 
partir de la expresión 
 
, ,1 0, ,
1 1
k j k i k i
J i
G P Q Qψ
≥ >
+ + + ⋅∑ ∑  
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( ,k jG ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( ,1kQ ), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 




Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones 








+ + ⋅∑ ∑  
 
siendo: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( ,k jG ); 
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4.2.1. ACCIONES CARACTERÍSTICAS  
 
  , ,1 0, ,
1 1
k j k i k i
J i
G P Q Qψ
≥ >
+ + + ⋅∑ ∑  
 
- Acción variable principal sobrecarga de uso Q1: 
 
fz = fz_G1 + fz_Q1 + 0,5 · fz_N1 + 0,6 · fz_V1 = 12,807 mm 
 








- Acción variable principal sobrecarga de nieve N1: 
 
fz = fz_G1 + fz_N1 + 0 · fz_Q1 + 0,6 · fz_V1 = 10,690 mm 
fy = fy_G1 + fy_N1 + 0 · fy _Q1 + 0,6 · fy_V1 = 14,996 mm 
 
- Acción variable principal viento de presión V1: 
 
fz = fz_G1 + fz_V1 + 0 · fz_Q1 + 0,5 · fz_N1 = 8,081 mm 
 
fy = fy_G1 + fy_V1 + 0 · fy _Q1 + 0,5 · fy_N1 = 10,145 mm 
 
 
4.2.2. ACCIONES ED TIPO CAS PERMANENTES   
 
 , 2, ,
1 1




+ + ⋅∑ ∑  
 
fz = fz_G1 + 0 · fz_Q1 + 0 · fz_N1 + 0 · fz_V1 = 3,475 mm 
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4.3. COMPROBACIÓN DE LA FLECHA MÁXIMA ADMISIBLE 
 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 
relativa es menor que: 
 
admf = 6000 20300 300
L = = mm;   
 
fz = 12,807 mm < 20 mm   CUMPLE 
fy = 18,242 mm < 20 mm   CUMPLE 
 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que: 
 
admf  = 6000 20300 300
L = = mm 
 
fz = 3,475 mm < 20 mm    CUMPLE 
fy = 5,293 mm < 20 mm    CUMPLE 
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2. acciones previstas en el cálculo 
 
 
2.1. carga permanente 
2.2. sobrecarga de uso 
2.3. sobrecarga de nieve 
2.4. accion del viento 
 
2.4.1.  cubierta a dos aguas, dirección del viento  45º 45ºθ− ≤ ≤  
2.4.2.  cubierta a dos aguas, dirección del viento  45º 135ºθ≤ ≤  
2.4.3. paramentos verticales, dirección del viento 45º 45ºθ− ≤ ≤  
 
3. estados límite últimos 
 
3.1. esfuerzos debidos a las hipótesis simples 
 
3.1.1.  sobrecarga de nieve 
3.1.2.  carga permanente 
3.1.3.  sobrecarga de uso 
3.1.4.  viento de presión v1 
3.1.5.  viento de succión v2 
3.1.6.  viento de succión v3 
 
3.2. combinación de acciones 
3.3. resistencias de cálculo 
3.4. comprobación de los e.l.u del dintel 
 
3.4.1. comprobación a flexocompresión más pandeo 
3.4.2. comprobación a flexotracción 
3.4.3. comprobación a cortante 
3.4.4. agotamiento de secciones de canto variable 
 
3.5. comprobación de los e.l.u. del pilar 
 
3.5.1.  comprobación a flexocompresión más pandeo 
3.5.2.  comprobación a flexotracción 
3.5.3.  comprobación a cortante 
 
4. estados límite de servicio 
 
4.1. desplazamientos producidos por las hipótesis simples 
 
4.1.1.  sobrecarga de nieve 
4.1.2.  carga permanente 
4.1.3.  sobrecarga de uso 
4.1.4.  viento de presión v1 
4.1.5.  viento de succión v2 
4.1.6.  viento de succión v3 
 
4.2. combinación de acciones 
 
4.2.1.  acciones características 
4.2.2.  acciones de tipo casi permanente 
 
4.3. comprobación de los desplazamientos máximos 
 
5. diseño y cálculo del nudo rígido de esquina 
 
5.1. descripción del nudo 
5.2. comprobación de e.l.u. del nudo de esquina 
 
5.2.1. comprobación a compresión oblicua 
5.2.2. comprobación de la tensión en la dirección de la fibra 
5.2.3. comprobación de la tensión en la dirección perpendicular 
5.2.4. comprobación a cortante 
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La estructura principal se diseña como un pórtico triarticulado de madera laminada 
homogénea GL_36h de sección variable. La longitud total de la edificación es de 48 metros, 
que se conseguirá con 9 pórticos separados 6 metros entre sí. 
 
Los datos geométricos del pórtico son: 
 
Luz: L = 20 m 
Altura pilar: hp = 6 m 
Altura vértice: f = 9 m 
Inclinación de la cubierta: tan 16,7º/ 2
pf ha Lα
−= =  
 
 
En las estructuras de madera existen configuraciones geométricas de carga y de contorno que 
por ser muy habituales ya están estudiadas, y a la hora de diseñarlas es posible partir de unos 
valores aproximados a los definitivos. Esta metodología está especialmente desarrollada en el 
caso de piezas de madera laminada. 
 
En piezas de la estructura principal, conocida la luz a salvar, el canto se obtendrá mediante la 
expresión h=L/k, donde k depende del tipo de estructura que se plantee.  
 
Para el caso del pórtico triarticulado: 
 
hi = L/40 = 500 mm 
hf = L/17 = 1176 mm 
 










hb mm= =  
 
Dentro de la gama de anchos comerciales: 135-160-180-210… Tendríamos b=180 mm, pero 
por restricciones de pandeo se toma el ancho superior b=210 mm 
 
Esta estructura se consigue mediante la unión por encolado y presión de láminas de madera de 
pino silvestre y adhesivos de resorcina, por su gran resistencia a la humedad y buen 
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La normativa UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación” 
establece para las maderas laminadas formadas por maderas coníferas y clase de servicio 




Espesor: 45t ≤  mm 
Superficie: 9000A ≤  2mm  
 
El ancho de las láminas, según el diseño del pórtico es b = 210 mm, por lo que el espesor 
máximo de las láminas para no sobrepasar el área máxima es: 
 
9000
210t ≤  = 42,857 mm; 
 
Se opta por un espesor de lámina de t = 40 mm, debido a que cuanto mayor sea el espesor, 
menor será el costo de fabricación por el ahorro de adhesivo, cepillado de la madera y 















2. ACCIONES PREVISTAS EN EL CÁLCULO 
 
Las acciones a las que van a estar sometidos los pórticos son las siguientes: 
 
2.1. CARGA PERMANENTE G1 
 
La carga permanente es la correspondiente al peso propio de los elementos de la estructura y 
cubierta. 
 
Elementos de la cubierta: 
 
Panel sándwich = 30 kg/ 2m  
Peso de instalaciones = 10 Kg/ 2m  
Chapa grecada + rastreles = 10 Kg/ 2m  
 
Total carga de la cubierta = 50 Kg/ 2m  
 
La carga de la cubierta que corresponde a cada pórtico para una separación entre los mismos 
de 6 m, es: 
 
Carga cubierta por pórtico = 50 · 6 = 300 kg/m 
 
Correas de madera laminada GL 28h 
 
Las correas de madera laminada se diseñan con una sección de 300x135 mm y una longitud 
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Cada correa tiene un peso total de: 
 
Peso total correa = 6 · 0,135 · 0,300 · 410 = 99,630 kg 
 
Con una separación entre correas de 1,30 m hay 9 correas por cada dintel, teniendo éste 
una longitud de 10,440 m, por lo que la carga de las correas por metro de pórtico es: 
 
Carga correas sobre pórtico = 
899,630 71,84910,440⋅ = kg/m 
 
 
Pórtico de madera laminada GL 36h 
 
Al ser un pórtico de sección variable se calcula la sección media a partir del canto inicial 
500 mm y el final 1176 mm, para un ancho de 210mm  
 
Sección media = 2
i fh hb +⋅ = 0,176 2m  
Para una densidad media de la madera laminada GL36h de 450 3/kg m  tenemos una carga 
debida al peso propio de: 
 
Carga peso propio pórtico = 0,176 · 450 = 79,2 kg/m 
 
Carga permanente total sobre cada pórtico,  








2.2. SOBRECARGA DE USO, Q1 
 
La norma CTE_DB-SE_AE establece para cubiertas accesibles únicamente para conservación 




El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta, de forma 
que para una inclinación de 16,7º se tiene, 
 
Sobrecarga = 1 kN / 2m  · cos 16,7º = 0,958 kN / 2m  
 
Además debe considerarse una segunda sobrecarga de uso en forma de una carga puntual 
colocada en la zona más desfavorable de la cubierta, pero al ser inferior a la sobrecarga de 
nieve y no poder ser simultánea con la misma, no se tiene en cuenta al realizar las 
combinaciones. 
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Para una separación entre pórticos de 6m la sobrecarga de uso es: 
 
Q1 = 0,958 · 6 = 5,747 kN/m 
 
Sobrecarga de uso sobre cada pórtico, Q1 = 5,747 kN/m 
 
 
2.3. SOBRECARGA  DE NIEVE, N1 
 
El CTE_DB-SE_AE establece el valor de la carga de nieve por unidad de superficie en 
proyección horizontal como: 
 
 n kq sµ= ⋅  
 
µ  es el coeficiente de forma de la cubierta, para faldones de cubierta sin impedimento al 
deslizamiento de la nieve e inclinación inferior a 30º  µ = 1 
 
ks  es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, según el 





















ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





La carga de nieve sobre la cubierta para una inclinación de 16,7º es: 
 
nq α = 1 · 1,2 · cos 16,7º = 1,15 kN/ 2m  
 
Para una separación entre pórticos de 6m la sobrecarga de nieve es: 
 
N1 = 1,15 · 6 = 6,9 kN/m 
 
Sobrecarga de nieve sobre cada pórtico, N1 = 6,9 kN/m 
 
 
2.4. SOBRECARGA DE VIENTO, V 
 
La acción del viento a presión estática puede expresarse como: 
 
e b e pq q c c= ⋅ ⋅    siendo, 
 
bq es la presión dinámica del viento y para la zona A según el Anejo D del CTE_DB-SE_AE 















ec  es el coeficiente de exposición que puede determinarse según la expresión : 
 
ec = F · ( F + 7 · k ) 
F = k · ln ( max (z,Z) / L ) 
 
Siendo z la cota de la edificación sobre el terreno (9m) y Z, L y k parámetros definidos según el 
grado de aspereza del terreno, caso III, zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados como árboles o construcciones pequeñas, el valor de estos parámetros es:  
 
k = 0,19;  L = 0,05 m; y Z = 2,0 m, sustituyendo: 
 
F = 0,9867;    ec  = 2,29 
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pc es el coeficiente de presión exterior o eólico, depende de la dirección relativa del viento, 
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Interpolamos para obtener los valores tabulados para la inclinación de 16,7º 
 
BARLOVENTO SOTAVENTO 
Pendiente A ( 2m ) 
ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J 
> 10 -0,854 -0,766 -0,289 -0,4 -0,943 
> 10 0,257 0,257 0,222 0 0 
< 1 -1,943 -1,5 -0,289 -0,4 -1,387 
16,7º 
< 1 0.257 0,257 0,222 0 0 
 
El área de influencia de los pórticos es A = 10,440 · 6 = 62,648 2m , en este caso se toman 
los valores para A > 10 2m . 
 
Las zonas más desfavorables que afectan al 
pórtico son la zona G a barlovento y la zona J a 
sotavento. 
 
e = min (48,2·9) = 18 m 
e/4 = 4,5 m se considera el estudio de un pórtico 
central, ya que son los que más cargas soportan, 
por eso se excluye la zona F, el primer pórtico 
central se encuentra a una distancia de 6m>4,5m 
 
 
Barlovento, zona G:  
Succión pc  = -0,766 






Sotavento, zona J: 
Succión pc  = -0,943 
Presión  pc  = 0,00 
 
La acción del viento es:  e b e pq q c c= ⋅ ⋅  
 
Barlovento, zona G:  
Succión eq  = -0,737 kN/ 2m  
Presión  eq  = 0,247 kN/ 2m  
 
Sotavento, zona J: 
Succión eq  = -0,907 kN/ 2m  
Presión  eq  = 0,00 kN/ 2m  
 
Para obtener la carga del viento sobre los pórticos se multiplica por la separación entre los 
mismos, 6 m 
 
La acción del viento de presión es, V1 =  1,483 kN/m y V1 = 0,00 kN/m 
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Interpolamos para obtener los valores tabulados para la inclinación de 16,7º 
 
Pendiente A ( 2m ) ZONA F ZONA G ZONA H ZONA I 
> 10 -1,277 -1,311 -0,623 -0,5 
16,7º 
< 1 -1.943 -2,00 -1,2 -0,5 
 
 
La zona más desfavorable de viento donde se 
encuentra el elemento es la Zona H 
 
e = 18 m; e/10 = 1,8 m < 6 m por lo que en las 
zonas F y G no se encuentra ningún pórtico 
central. 
e/2 = 9m > 6m, en la zona H se encuentra el primer 
pórtico central, por lo que es la zona considerada 
como más desfavorable. 
 
e b e pq q c c= ⋅ ⋅  
 
succión:   eq = -0,599 kN/ 2m  
 
Para obtener la carga del viento sobre los pórticos se multiplica por la separación entre los 
mismos, 6 m 
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Interpolamos para la relación h/d = 0,45, siendo h la altura del pórtico ( 9 m ) y d la luz  ( 20 
m ), se consideran los datos tabulados para un área de influencia mayor de 10 2m . 
 
A ( 2m ) h/d ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D  ZONA E 




Las zonas más desfavorables que afectan al pórtico son la zona D a barlovento y la zona E a 
sotavento. 
 
La acción del viento es:  e b e pq q c c= ⋅ ⋅  
 
Barlovento, zona D:  
Presión  eq  = 0,699 kN/ 2m  
 
Sotavento, zona E: 
Succión eq  = -0,340 kN/ 2m  
 
Para obtener la carga del viento sobre los pórticos se multiplica por la separación entre los 
mismos, 6 m 
 
La acción del viento de presión es, V =  4,195 kN/m  
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3. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
3.1. ESFUERZOS DEBIDOS A LAS HIPÓTESIS SIMPLES 
 
3.1.1. SOBRECARGA DE NIEVE (N1) 
 




















0VF =∑ ;  VA + VB = 6,9 · 2 · (10/cos16,7º) = 144,072 kN  (ec.1) 
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Por simetría se deduce que VA  tiene que ser igual a VB 
 
144,072.1 72,0362VA VB ec VA VB kN= → → = = =  
 
Por el equilibrio de las barras 1 y 4: 
VB1 = VA = 72,036 kN ; equilibrio barra 1 
VD4 = VE = 72,036 kN ; equilibrio barra 2 
 
Por el equilibrio de los nudos B y D 
 
VB1 = VB2 = 72,036 kN ; equilibrio nudo B 





Por el equilibrio de las barras 2 y 3: 
 
VC2 = VB2 - 6,9 · 10,440 = 0,00 ; equilibrio barra 2 
VC3 = VD3 - 6,9 · 10,440 = 0,00 ; equilibrio barra 3 
 
De la misma manera, por equilibrio de barras y nudos y en ausencia de cargas horizontales se 
deduce: 
 
HA = HB1 = HB2 = HC2 = HC3 = HD3 = HD4 = HE 
 
Por el equilibrio del nudo B y análogamente con el nudo D: 
 
MB1 = MB2 ; 
 
MB1 = HA6 ; 
MB2 = 6,9 · 10,44 · 
10,44
2  - HC2 · 3 ; 
HA = HC3 ; 
 
Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtienen los valores: 
 
HA = HB1 = HB2 = HC2 = HC3 = HD3 = HD4 = HE = 40,02 kN 
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Una vez calculados los esfuerzos horizontales y verticales se calculan los esfuerzos 




NB = VB2 · sen 16,7º + HB2 · cos 16,7º = 59,032 kN 
VzB = VB2 · cos 16,7º - HB2 · sen 16,7º = 57,498 kN 
NC = HC2 · cos 16,7º = 38,332 kN 
VzC = HC2 · sen 16,7º = 11,50 kN 
 
Para el cálculo del máximo del momento sobre la barra inclinada descomponemos la carga 
distribuida en los ejes locales de la barra 
 
N1z = N1 · cos 16,7º = 6,609 kN/m 
 
El máximo estará localizado en x: 
 
VzB = N1z · x ;  57,498 = 6,609 · x  →   x = 8,700 m 
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 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A -72,04 40,02 0,00 
Nudo esquina B -59,03 -57,50 -240,13 
Articulación C -38,33 11,50 0,00 
Nudo esquina D -59,03 -57,50 -240,13 
Apoyo E -72,04 40,02 0,00 
 
 
Análogamente se calculan los esfuerzos para el resto de las hipótesis simples. Los 
resultados han sido recalculados y verificados mediante el programa Metal 3d de Cypecad. 
 
3.1.2. CARGA PERMANENTE (G1) 
 
 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A -55,09 26,70 0,00 
Nudo esquina B -39,77 -39,64 -160,20 
Articulación C -25,58 7,67 0,00 
Nudo esquina D -39,77 -39,64 -160,20 
Apoyo E -55,09 26,70 0,00 
 
3.1.3. SOBRECARGA DE USO (Q1) 
 
 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A -60,00 33,33 0,00 
Nudo esquina B -49,17 -47,89 -200,00 
Articulación C -31,93 9,58 0,00 
Nudo esquina D -49,17 -47,89 -200,00 
Apoyo E -60,00 33,33 0,00 
 
3.1.4. VIENTO DE PRESIÓN (V1) 
 
 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A -7,51 -17,41 0,00 
Nudo esquina B -9,59 -4,97 -28,97 
Articulación C -9,59 10,52 0,00 
Nudo esquina D -13,79 -3,50 -36,57 
Apoyo E -7,32 0,2 0,00 
 
3.1.5. VIENTO DE SUCCIÓN (V2) 
 
 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A 49,85 -45,40 0,00 
Nudo esquina B 33,70 41,93 196,89 
Articulación C 33,70 -4,21 0,00 
Nudo esquina D 30,45 41,78 139,65 
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3.1.6. VIENTO DE SUCCIÓN (V3) 
 
 Axil (kN) Cortante Vz, (kN) Flector My (kN·m) 
Apoyo A 35,95 18,17 0,00 
Nudo esquina B 27,74 29,21 109,05 
Articulación C 27,74 -8,32 0,00 
Nudo esquina D 27,74 29,21 109,05 
Apoyo E 35,95 18,17 0,00 
 
 
3.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Según el CTE el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una 
situación persistente o transitoria, se calcularía a partir de la siguiente expresión:  
 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Qγ γ γ γ ψ
≥ >
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  
 
 Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
 
a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( , ,G j k jGγ ⋅ ), incluido el pretensado 
( P Pγ ⋅ ).  
 
b) Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( ,1 ,1Q kQγ ⋅ ), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
 















ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





La comprobación manual de la estructura se realiza a partir de la envolvente de esfuerzos 
combinados más desfavorable, aunque con el programa de cálculo Metal 3d, de Cypecad 
se ha comprobado que el dimensionamiento del pórtico satisface todas las comprobaciones 





Desf      
Fav 
Q1 
Desf      
Fav 
N1 
Desf      
Fav 
V1 
Desf      
Fav 
V2 
Desf      
Fav 
V3 
Desf      
Fav 
Comb. 1 1,35 1,50 0,5·1,50 0,6·150   
Comb. 2 1,35 0·1,50 1,50 0,6·1,50   
Comb. 3 1,35 0·1,50 0,5·1,50 1,50   
Comb. 4 0,80 0·1,50 0·1,50   1,50 
 
 
Se tiene en cuenta que V2 y V3 son acciones del mismo tipo, viento de succión, no 
simultáneas por lo que se desprecian las combinaciones con V2, ya que los esfuerzos que 
produce son de menor valor que los producidos por V3. 
 
Se tienen las siguientes combinaciones: 
 
Combinación 1: Acción variable principal la sobrecarga de uso. 
Combinación 2: Acción variable principal la sobrecarga de nieve. 
Combinación 3: Acción variable principal el viento de presión. 
Combinación 4: Acción variable principal el viento de succión (V3). 
 
 
Los esfuerzos más desfavorables, para cada uno de los elementos del pórtico, combinados 
según la expresión y coeficientes tabulados en el CTE_DB-SE_AE son los siguientes: 
 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Qγ γ γ γ ψ
≥ >



















Pilar 1 35,25 -225,17 123,04 -46,74 167,17 -690,38 
Pilar 2 33,64 -225,00 22,72 -127,05 629,29 -81,31 
Dintel 1 30,09 -180,35 42,82 -172,95 167,17 -690,38 
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3.3 RESISTENCIAS DE CÁLCULO 
 





A continuación se determinan los factores de corrección de la resistencia que afectan a la 
sección de las correas. 
 
Para madera laminada encolada: 
 
a) factor de altura hk : en piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el 
canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 600 





 = ≤    
 
siendo h el canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, [mm]. 
 
En el caso del pórtico, al ser de canto variable hi = 500 mm y hf = 1176 mm, sólo en una 
pequeña parte del pilar y del dintel se está por debajo del límite de 600 mm por lo que se 
considera un factor de altura hk = 1; estando del lado de la seguridad. 
 
El factor de corrección por volumen no se considera al no haber tracción perpendicular a la 
fibra. 
 
Valor de cálculo de las propiedades del material  
 






XX k γ= ⋅  
siendo: 
 
kX  valor característico de la propiedad del material; 
Mγ  coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3; 
modk  factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, 
previamente, la clase de duración de la combinación de carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la 
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Mγ = 1,25 para madera laminada encolada 
 
La duración de todas las combinaciones es corta, ya que se considera la duración de la 
hipótesis simple más corta de cada combinación. 
 
La clase de servicio es clase 2 al estar en un ambiente de humedad, es la clase de servicio 
considerada para piscinas climatizadas. 
 
modk = 0,9 
 
Las resistencias características de la madera laminada homogénea GL_36h y las resistencias 
de cálculo para este caso concreto son: 
 
,m kf  ,0,t kf  ,90,t kf  ,0,c kf  ,90,c kf  ,v kf  
36 26 0,6 31 3,6 4,3 
,m df  ,0,t df  ,90,t df  ,0,c df  ,90,c df  ,v df  
25,92 18,72 0,432 22,32 2,592 3,096 
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3.4. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DEL DINTEL 
 
3.4.1 COMPROBACIÓN A FLEXOCOMPRESIÓN MÁS PANDEO 
 
Los esfuerzos más desfavorables de axil y flector son: 
 
180,35dN kN=   ;    , 690,38 ·y dM kN m=  
 
La determinación de las longitudes eficaces de 
pandeo, en el plano perpendicular al pórtico 
depende del arriostramiento que se coloque. En la 
figura siguiente se muestra la opción considerada 
con una longitud de pandeo igual a la longitud del 
dintel. Debe además indicarse que la presencia de 
las correas entre los pórticos colabora a rigidizar el 
conjunto, aunque se va a despreciar quedando del 
lado de la seguridad. 
 
El arriostramiento se realiza mediante flejes de acero galvanizado de 2 mm de espesor 
colocados de forma definitiva sobre los pórticos y correas como se indica en la figura. 
 
El anejo G del CTE_DB-SE_M, permite la determinación de la longitud de pandeo en el 




Aplicando estas expresiones se obtiene la longitud de pandeo: 
 
3 4
0,65 ( ) 939,4
0,65 ( ) 939,4
1 14507404362,212
R i f i
S i f i
R S R
h h h h mm
h h h h mm
I I b h mm
= + ⋅ − =
= + ⋅ − =
= = ⋅ ⋅ =
 
 
Axil en el dintel   184,13RN kN=  
Axil en el pilar     225,17SN kN=  
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k S k S R
S
p k R k R S p
E I E I N ss
h C E I E I N h
πβ ϕ
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + ⋅ + + =  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
 
siendo 0,kE =11900 N/ 2mm  
 
2,22p R SR S
S R
h I N
s I Nβ β
⋅= ⋅ ⋅ =⋅  
 
La longitud de pandeo en el plano del pórtico es: 
 
23,176K Rl s mβ= ⋅ =  
 
Cálculo de los índices de pandeo: 
 
Longitudes eficaces en los planos y,z 
 
_ 23,176ef py Kl l m= =  











= =  
 






12 271,181d el d ely












12 60,622d el d elz






























λλ π= ⋅ =  
 
Cálculo de coeficientes de reducción de pandeo: 
 




Cβ  es un factor asociado a la rectitud de las piezas al que corresponden los siguientes valores: 
 
0,2Cβ =   para madera maciza. 





y y rel yk k
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de manera análoga se obtienen los coeficientes en el plano xz: 
 





z z rel zk k
χ λ= =+ −  
 





d el d el
yd el
b hW mm⋅= =  
2
int int int 197274d el d el d elS b h mm= ⋅ =  
 
Resistencias de cálculo: 
 
2




180,35dN kN=   ;    , 690,38 ·y dM kN m=  
 




.1 1m y dc o d
c y c d m d
Ec f f
σσ
χ= + ≤⋅  ;  
, ,, ,
, ,0, ,
.2 1m y dc o d m
c z c d m d
Ec kf f
σσ
χ= + ⋅ ≤⋅  
 







Sσ = =0,914 
2/N mm  ;  ,, , y dm y d
y
M
Wσ = = 22,352 
2/N mm   ; 
 
Ec.1 = 0,949   CUMPLE          Ec.2 = 0,937      CUMPLE 
 
 
3.4.2. COMPROBACIÓN A FLEXOTRACCIÓN 
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Para el cálculo se emplea la sección de canto máximo, debido a que es dónde aparecen las 
solicitaciones máximas, estos valores son: 
 
dN = 30,09 kN 
 
,y dM = 690,38 kN·m 
   
Los valores resistentes de la sección para el canto máximo, hf = 1176 mm, son: 
 




b hW mm⋅= =  
 















Wσ = = 14,263 N/
2mm  
 
Las resistencias de cálculo para la madera laminada encolada GL_36h son: 
 











m y dt d
t d m df f
σσ + = 0,557 < 1  CUMPLE 
 
 
3.4.3. COMPROBACIÓN A CORTANTE 
 




La solicitación más desfavorable a cortante para el dintel es: 
 




ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





La sección considerando el canto máximo, pues es el correspondiente a la solicitación 
considerada es: 
 
S =  b · h = 246960 2mm  
 
La resistencia de cálculo a cortante es: 
 
,v df = 3,096 N/ 2mm  
 












τ = ≤ →  CUMPLE 
 
 
3.4.4. AGOTAMIENTO DE SECCIONES DE CANTO VARIABLE 
 
En este apartado la norma analiza aspectos singulares del análisis y la comprobación, 
como son el efecto del desvío de la fibra en piezas de canto variable y las tensiones 
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En las fibras extremas las tensiones de cálculo a flexión en el borde paralelo y en el 
inclinado con relación a la dirección de la fibra, ,0,m dσ y , ,m dασ  , respectivamente, deben 
cumplir las condiciones siguientes: 
 
,0, ,m d m dfσ ≤    En el borde paralelo respecto a la dirección de la fibra. 











En el dintel, el momento flector provoca tensiones de compresión en el borde inclinado 
respecto a la dirección de la fibra, que es el inferior: 
 
 
La inclinación del borde inferior respecto a las fibras es: 
 
1176 500tan tan 3,867º10000
f ih ha aLα
− −= = =  
 
Resistencias de cálculo: 
 
,m df = 25,92 2/N mm  ;  ,v df  = 3,096 2/N mm  ;  ,90,c df = 2,592 2/N mm  ; 
 








m d m d
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m d m d
y
M
Wασ σ= = =14,263 
2/N mm  
,0, ,m d m dfσ ≤  ;  14,263 2/N mm  < 25,92 2/N mm        CUMPLE 
 
, ,m m dk fα ⋅ = 24,235 2/N mm  
 
, , , ,m d m m dk fα ασ ≤ ⋅  ; 14,263 2/N mm  < 24,235 2/N mm          CUMPLE 
 




En la zona del vértice, al tratarse de una articulación el momento flector es nulo por lo que la 





La tracción perpendicular a la fibra en la zona del vértice se origina debida al momento flector 
en el vértice y se contrarresta con la carga distribuida de compresión sobre la zona central. En 
el caso del vértice del pórtico triarticulado, el momento en la zona central del vértice es nulo por 
lo que sólo se generan fuerzas contrarias a la tracción de la fibra debidas a la carga distribuida, 
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Comprobación a cortante en la zona del vértice: 
 




La solicitación más desfavorable a cortante en el vértice es: 
 
42,82dV =  kN 
 
La sección de la zona del vértice de canto hi = 500 mm, es: 
 
S =  b · hi = 105000 2mm  
 
La resistencia de cálculo a cortante es: 
 
,v df = 3,096 N/ 2mm  
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3.5. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DEL PILAR 
 
3.5.1. COMPROBACIÓN A FLEXOCOMPRESIÓN MÁS PANDEO 
 
Los esfuerzos más desfavorables de axil y flector son: 
 




La determinación de las longitudes eficaces de 
pandeo, en el plano perpendicular al pórtico 
depende del arriostramiento que se coloque. En 
la figura siguiente se muestra la opción 
considerada con una longitud de pandeo igual a 






El arriostramiento se realiza mediante flejes de acero galvanizado colocados como se 










El anejo G del CTE_DB-SE_M, permite la determinación de la longitud de pandeo en el plano 




Aplicando estas expresiones se obtiene la longitud de pandeo: 
 
3 4
0,65 ( ) 939,4
0,65 ( ) 939,4
1 14507404362,212
R i f i
S i f i
R S R
h h h h mm
h h h h mm
I I b h mm
= + ⋅ − =
= + ⋅ − =
= = ⋅ ⋅ =
 
 
Axil en el dintel   184,13RN kN=  
Axil en el pilar     225,17SN kN=  
 
C ϕ = ∞ ;    f = 9m ;     6ph m=  ;   Luz = 20m ;  ( ) 22 10,442p Luzs f h m = − + =    
 
 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 










k S k S R
S
p k R k R S p
E I E I N ss
h C E I E I N h
πβ ϕ
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + ⋅ + + =  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
 
siendo 0,kE =11900 N/ 2mm  
 
 
La longitud de pandeo en el plano del pórtico es: 
 
20957,254k S pl hβ= ⋅ =  mm 
 
Cálculo de los índices de pandeo: 
 
Longitudes eficaces en los planos y,z 
 
_ ,ef py k pilarl l= = 20957,254 mm 
_ef pz pl h= = 6000 mm 
 
pilarb = 210 mm 
pilar sh h= = 939,4 mm 
 



















= =⋅  
 
_ 77, 281ef pyy
y
l





















λλ π= ⋅ =  
 
Cálculo de coeficientes de reducción de pandeo: 
 




Cβ  es un factor asociado a la rectitud de las piezas al que corresponden los siguientes valores: 
 
0,2Cβ =   para madera maciza. 





y y rel yk k






ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





de manera análoga se obtienen los coeficientes en el plano xz: 
 





z z rel zk k
χ λ= =+ −  
 







b hW mm⋅= =  
2197274pilar pilar pilarS b h mm= ⋅ =  
 
Resistencias de cálculo: 
 
2




225,17dN kN=   ;    , 690,38 ·y dM kN m=  
 




.1 1m y dc o d
c y c d m d
Ec f f
σσ
χ= + ≤⋅  ;  
, ,, ,
, ,0, ,
.2 1m y dc o d m
c z c d m d
Ec kf f
σσ
χ= + ⋅ ≤⋅  
 







Sσ = = 1,141 
2/N mm  ;  ,, , y dm y d
y
M
Wσ = = 22,352 
2/N mm   ; 
 




3.5.2. COMPROBACIÓN A FLEXOTRACCIÓN 
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Para el cálculo se emplea la sección de canto máximo, debido a que es dónde aparecen las 
solicitaciones máximas, estos valores son: 
 
dN = 35,25 kN 
 
,y dM = 690,38 kN·m 
   
Los valores resistentes de la sección para el canto máximo, hf = 1176 mm, son: 
 




b hW mm⋅= =  
 















Wσ = = 14,263 N/
2mm  
Las resistencias de cálculo para la madera laminada encolada GL_36h son: 
 












m y dt d
t d m df f
σσ + = 0,558 < 1  CUMPLE 
 
 
3.5.3. COMPROBACIÓN A CORTANTE 
 




La solicitación más desfavorable a cortante para el pilar es: 
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La sección considerando el canto máximo, pues es el correspondiente a la solicitación 
considerada es: 
 
S =  b · h = 246960 2mm  
 
La resistencia de cálculo a cortante es: 
 
,v df = 3,096 N/ 2mm  
 



























4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
4.1. DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR LAS HIPÓTESIS SIMPLES 
 
Se consideran para el cálculo los desplazamientos obtenidos con el programa Metal 3d 
de Cypecad, aunque estos valores se han comprobado con el método de los 
desplazamientos en el anejo correspondiente. 
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Nudo esquina drch. 
Dx 
Carga permanente - 5,459  - 18,785 5,459 
Sobrecarga de uso - 6,603 - 23,728 6,603 
Sobrecarga nieve - 8,287 - 28,488 8,287 
Viento presión V1 7,292 1,888 6,046 
Viento succión V2 11,628 20,563 - 0,357 
Viento succión V3 3,403 11,835 - 3,403 
 
Desplazamientos debidos a las hipótesis simples en milímetros 
 
 
4.2 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir 
de la expresión 
 
, ,1 0, ,
1 1
k j k i k i
J i
G P Q Qψ
≥ >
+ + + ⋅∑ ∑  
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( ,k jG ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( ,1kQ ), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( 0, ,i k iQψ ⋅ ). 
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Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 








+ + ⋅∑ ∑  
 
siendo: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( ,k jG ); 


















4.2.1. ACCIONES CARACTERÍSTICAS 
 
  , ,1 0, ,
1 1
k j k i k i
J i
G P Q Qψ
≥ >
+ + + ⋅∑ ∑  
 
- Acción variable principal sobrecarga de uso Q1: 
 
clave: 
dz = dz_G1 + dz_Q1 + 0,5 · dz_N1 = - 56,757 mm 
 
nudo esquina izq.: 
dx = dx_G1 + dx_Q1 + 0,5 · dx_N1 = - 16,206 mm 
 
nudo esquina drch.: 
dx = dx_G1 + dx_Q1 + 0,5 · dx_N1 + 0,6 · dx_V1 = 19,833 mm 
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- Acción variable principal sobrecarga de nieve N1: 
 
clave: 
dz = dz_G1 + 0 · dz_Q1 + dz_N1 = - 47,273 mm 
 
nudo esquina izq.: 
dx = dx_G1 + 0 · dx_Q1 + dx_N1 = - 13,736 mm 
 
nudo esquina drch.: 
dx = dx_G1 + 0 · dx_Q1 + dx _N1 + 0,6 · dx_V1 = 17,374 mm 
 
 
- Acción variable principal viento de succión V2: 
 
clave: 
dz = dz_G1 + 0 · dz_Q1 + 0 · dz_N1 + dz_V2 = 1,778 mm 
 
nudo esquina izq.: 
dx = dx_G1 + 0 · dx_Q1 + 0 · dx_N1 + dx_V2  = 6,169 mm 
 
nudo esquina drch.: 
dx = dx_G1 + 0 · dx_Q1 + 0 · dx_N1 + dx_V2 = 5,102 mm 
 
Los valores máximos de los desplazamientos para las combinaciones de tipo característico 
son: 
 
Desplazamiento vertical,  dz = - 56,757 mm 













+ + ⋅∑ ∑  
 
Se consideran solamente las acciones de tipo permanente, puesto que para el resto de 
variables el coeficiente de minoración 2,iψ  es igual a cero. 
 
Desplazamiento vertical, dz = - 18,785 mm 
Desplazamiento horizontal, dx = 5,459 mm 
 
 
4.3. COMPROBACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 
 
La normativa para las estructuras de madera CTE_DB-SE_M no establece ningún requisito 
particular para la comprobación de los desplazamientos máximos admisibles, por lo que se 
comprueba mediante el criterio general establecido en el CTE_DB-SE junto a las restricciones 
que establecía el EUROCODIGO 5 para estructuras de madera, quedando siempre del lado de 
la mayor seguridad. 
 
Desplazamientos verticales máximos admisibles 
 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, 
ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones 




L =  = 66,67 mm > 56,757 mm    →    CUMPLE 
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Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta 




L =  = 57,143 mm > 56,757 mm   →    CUMPLE 
 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 




L =  = 66,67 mm > 18,785 mm    →   CUMPLE 
 
Desplazamientos horizontales máximos admisibles 
 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones 
característica, el desplome es menor de: 
 
Para estructuras de una sola planta, 
6000
300 300
L =  = 20 mm > 19,833 mm    →    CUMPLE  
 
 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el 










5. DISEÑO Y CÁCULO DEL NUDO RÍGIDO DE ESQUINA 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL NUDO 
 
La solución para la unión entre el pilar y el dintel es la de realizar un nudo de esquina con 
entalladura múltiple encolada. Este sistema consiste en realizar una entalladura múltiple o junta 
dentada en las piezas a unir, de manera similar al empalme de láminas. Así se consiguen las 
siguientes ventajas: 
 
- Sólo se fabrican piezas rectas. 
- Su apariencia externa es más limpia, sin elementos auxiliares metálicos. 
- Presenta un mejor comportamiento frente al fuego. 
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Las entalladuras se realizan con una profundidad de 50 mm, en la siguiente figura se indica 





Se toma una anchura del canto de 2100 mm, de forma que el diseño del nudo queda como 







θ  es la inclinación de la cubierta, θ  = 16,7º 
90
4
θα −=  = 18,3 º 
 
2φ α= ⋅ = 36,6 º 
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5.2. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DEL NUDO DE ESQUINA 
 
5.2.1. COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN OBLICUA 
 
En el nudo de esquina se produce una compresión oblicua ya que la dirección de las 



















,0,c df  = 22,43 N/ 2mm  
 
,90,c df  = 2,592 N/ 2mm  
 

















 = 6,028 N/ 2mm  
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σ =  
 
El máximo axil que soporta el nudo es: 
 
dN  = 225,17 kN 
 











σ =  = 0,610 N/ 2mm             , , , ,c d c dfα ασ <  = 6,028 N/ 2mm    CUMPLE. 
 
5.2.2. COMRPOBACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA DIRECCIÓN DE LA FIBRA 
 
El nudo de esquina se considera una zona de vértice ya que en él se produce un cambio de la 
directriz y del perfil de la pieza. 
 
Aparecen dos tipo de tensiones normales de compresión debidas al momento flector negativo, 
unas en la dirección de la fibra y otras perpendiculares. 
 
Para las tensiones en la dirección de la fibra debe cumplirse: 
 




rk un factor que depende del radio de curvatura del intrados, ri, y del espesor de la lámina, t. 
 
Para 240 1i r
r kt ≥ → = ; en este caso ir = ∞  puesto que las láminas son rectas, por lo que rk = 
1. 








⋅= ⋅ ; donde: 
 
aph  es el canto de la sección en la zona del vértice, aph = 2100 mm; 
b es el ancho de la sección, b = 210 mm 
Lk  es un coeficiente que depende de la geometría y del tipo de pieza 
 
21 1,4 tan tanLk φ φ= + ⋅ + ;  con φ  = 36,6º se tiene, Lk  = 5,031 ; 
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,ap dM  es el máximo momento flector en el vértice, ,ap dM = 690,38 kN·m 
 
,m dσ  = 22,503 N/ 2mm  
 
,m df  = 25,92 N/ 2mm  
 
De forma que: 
 
, ,m d m dfσ <    →    CUMPLE. 
 
 
5.2.3. COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR  
 
La comprobación que se realiza es: 
 
,90, ,90,c d c dfσ ≤  ; 
 
La tensión que se produce es de compresión, al ser el momento negativo. 
 








⋅= ⋅ ⋅ ⋅  = 0,664 N/
2mm  
 
,90,c df  = 2,592 N/ 2mm  
 
,90,c dσ  < ,90,c df    →   CUMPLE. 
 
 
5.2.4 COMPROBACIÓN A CORTANTE 
 




La solicitación más desfavorable a cortante para el nudo es:    172,95dV = kN 
 
La sección considerando el canto aph  = 2100 mm es:     S =  b · h = 441000 2mm  
 
La resistencia de cálculo a cortante es:     ,v df = 3,096 N/ 2mm  
 
La tensión cortante sobre la sección es:        1,5 dd
V
Sτ = ⋅  = 0,392 N/
2mm  
 




τ = ≤ →  CUMPLE 
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3. matriz de rigidez 
 
3.1. solicitaciones debidas a 1δ  = 1 
3.2. solicitaciones debidas a 2θ  = 1 
3.3. solicitaciones debidas a 3θ  = 1 
3.4. solicitaciones debidas a 4δ  = 1 
3.5. solicitaciones debidas a 5δ  = 1 
3.6. solicitaciones debidas a 6θ  = 1 
3.7. matriz de rigidez 
 
 
4. vector de cargas 
 
4.1. estado de carga 1 
4.2. estado de carga 2 
4.3. vector de cargas  
 
5. desplazamientos de la estructura 
 
6. conclusiones 
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1. INTRODUCCION  
 
El cálculo de los desplazamientos en la estructura principal producidos por la sobrecarga de 
nieve se realiza por el método de los desplazamientos, aunque para la comprobación de la 






El pórtico triarticulado se reduce por simetría a un pilar articulado en el extremo inferior y el 
dintel inclinado con un apoyo articulado deslizante en el extremo. 
 
Se considera la sección media y el momento de inercia correspondiente a dicha sección, 
tanto en el pilar como en el dintel. 
 




L1 = 6000 mm 
L2 = 10440 mm 
E1 = E2 = 14700 N/ 2mm  
1 2I I=  = 10298408260 4mm  
1 2A A= = 175980 2mm  
inclinación α = 16,7º 
 
 
3. MATRZ DE RIGIDEZ 
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1,1k  = 23
12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅  + 2sinE AL α
⋅
 
1,2k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅− ⋅  
1,3k  =  0 
1,4k  = 3
12 cos sinE IL α α
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  sin cosE AL α α
⋅− ⋅  
1,5k  = 23
12 cosE IL α
⋅ ⋅− ⋅ 2sinE AL α
⋅−  
1,6k  = 2
6 cosE IL α





12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
3
12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2
6 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2
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2,1k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅− ⋅  





2,3k  = 0 
2,4k  = 2
6 sinE IL α
⋅ ⋅− ⋅  
2,5k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅  




























3,1k  = 0 
3,2k  = 0 










3,5k  = 0 






























ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 
























4,1k  = 3
12 cos sinE IL α α
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  sin cosE AL α α
⋅− ⋅  
4,2k  = 2
6 sinE IL α
⋅ ⋅− ⋅  









 + 2cosE AL α
⋅ ⋅  + 2312 sinE IL α
⋅ ⋅ ⋅  
4,5k  = cos sin
E A
L α α
⋅ ⋅ ⋅  - 312 cos sinE IL α α
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  





6 sinE IL α
⋅ ⋅− ⋅  
 



















5,1k  = 23
12 cosE IL α
⋅ ⋅− ⋅ 2sinE AL α
⋅−  
5,2k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅  
5,3k  = 0 
5,4k  = cos sinE AL α α
⋅ ⋅ ⋅  - 312 cos sinE IL α α
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  





12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅  + 2sinE AL α
⋅ ⋅  
5,6k  = 2
6 cosE IL α



















12 sinE IL α
⋅ ⋅ ⋅
3
12 sinE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2
6 sinE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2







12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
3
12 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2
6 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅
2
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6,1k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅− ⋅  















6 sinE IL α
⋅ ⋅− ⋅  
6,5k  = 2
6 cosE IL α
⋅ ⋅ ⋅  









3.7. MATRIZ DE RIGIDEZ 
 
21926 798210,5 0 67761,8 21926 7982170,5
7982170,5 58002298850 0 2394761,6 7982170,5 29001149425
0 0 100924000000 25231000 0 50462000000
67761,8 2394761,6 25231000 235868,8 67761,8 22836238,4
21926 7982170,5 0 67761,8 4




7982170,5 29001149425,3 50462000000 22836238,4 7982170,5 158926298851




4. VECTOR DE CARGAS 
 
4.1. ESTADO DE CARGA 1 
 
Se obtienen las reacciones de empotramiento de las barras con carga, en este caso sólo se 
obtienen para la barra 2. 
 
La carga distribuida se descompone en carga perpendicular y axil a la barra, despreciando esta 
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Rbe = Rbc = 2
q L⋅
 = 34500 N 
 




 = 60030000 N · mm 
 
4.2. ESTADO DE CARGA 2 
 
Se consideran las reacciones de empotramiento cambiadas de signo y las fuerzas 
aplicadas en los nudos, en este caso ninguna. 
 
 
4.3. VECTOR DE CARGAS 
 
Se obtiene el vector de cargas en N/mm para las diferentes solicitaciones a partir de las 
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5. DESPLAZAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 
 
[ ] [ ] aK Pδ  ⋅ =       →     [ ] [ ] 1 aK Pδ −  = ⋅    
 
Multiplicando la inversa de la matriz de rigidez por el vector de cargas se obtiene la matriz 



























−      − ⋅      ⋅= =   −      −   − ⋅    






Los resultados obtenidos mediante este método son similares en cuanto al signo de los 
desplazamientos y giros y del mismo orden de magnitud, habiendo una pequeña desviación 
por las simplificaciones empleadas al realizar el cálculo. Por esta razón son los resultados 
obtenidos mediante el programa informático, los empleados en las comprobaciones por ser 
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1 . predimensionamiento 
 
2. comprobación de la estabilidad 
 
2.1. estabilidad al vuelco 
2.2. estabilidad frente al deslizamiento 
 
3. presiones transmitidas al terreno 
 
4. dimensionamiento de las armaduras de acero 
 
4.1. cálculo del área teórica de acero 
4.2. cuantía geométrica mínima de acero 
4.3. dimensionamiento de las barras de acero 
4.4. distribución de las armaduras 
4.5. cálculo de la longitud de anclaje 
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La cimentación propuesta en el presente proyecto se realiza mediante zapatas aisladas de 
hormigón armado HA-25, con acero B-500 S, sobre hormigón de limpieza de 100 mm de 
espesor. 
 
Las zapatas son todas iguales de planta cuadrada de lado b = 1,5 metros y canto h = 0,4 




Vmax ≤  2 · h ; 
 















Las solicitaciones a las que está sometida la zapata son: 
 
Hd = 125,4 kN 
Vd = 243,5 kN 
 
El momento es nulo al tratarse de un apoyo articulado. 
 
El peso propio de la zapata es: 
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2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA ZAPATA 
 
2.1. ESTABILIDAD AL VUELCO 
 
Se desprecia el peso del terreno sobre la zapata, que produce un momento estabilizador, 
quedando del lado de la seguridad. 
 












estM  = Vd · 0,75 + Pz · 0,75 = 198,825 kN·m 
 
volM  = Hd · 0,4 = 50,16 kN·m 
 


















2.2. ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 
 










θ , ángulo de rozamiento entre la zapata y el terreno, se estima que su valor es: 
  
2
3δ φ= ⋅  = 30º, siendo φ  el ángulo de rozamiento interno del terreno, φ  = 45º 
 
V∑ , sumatorio de las acciones verticales, V∑ = Vd + Pz = 265,1 kN 
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3. PRESONES TRANSMITIDAS AL TERRENO 
 
Hd = 243,5 kN 
 




σ =  = 108,22 kN/ 2m  
 
La tensión admisible del terreno es: 
 
admσ = 142 kN/ 2m  
 
admσ σ< →   CUMPLE. 
 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARMADURAS DE ACERO 
 
4.1. CÁLCULO DEL ÁREA TEÓRICA DE ACERO 
 
La instrucción de hormigón estructural EHE_08 establece que en las cimentaciones rígidas 














La armadura principal se obtiene para resistir la tracción dT  indicada en el modelo, que resulta: 
1
1( 0, 25 )0,85
d
d s yd
RT x a A f
d
= ⋅ − ⋅ = ⋅⋅  
 
Con 400ydf ≤  2/N mm , donde 1dR  es la resultante de las tensiones del trapecio sombreado 
en el ancho de la zapata, y 1x , la distancia del centro de gravedad del trapecio a la línea de 
carga de 1dN  y siendo el significado del resto de las variables el indicado en la figura y las 
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= − ⋅  ;  
 
En el caso concreto, al no haber momento, estando la zapata sometida únicamente a 



















σ σ= =  = 2243,51,5  = 108,22 kN/
2m  
 
La resultante del rectángulo de tensiones 1dR  es: 
 
1dR  = 1 2d
b bσ ⋅ ⋅  = 1,5108,22 1,52⋅ ⋅  = 121,748 kN 
d = 0,35 m 
 
1x  = 4
b




4  = 0,125 m 
 
1
1( 0, 25 )0,85
d
d s yd
RT x a A f
d
= ⋅ − ⋅ = ⋅⋅  
 
dT  = 102,309 kN = 102309 N 
 
d S ydT A f= ⋅  
 
con yf  = 500 N/




γ = 400 N/
2mm  
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4.2. CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA DE ACERO 
 




Las zapatas armadas están consideradas dentro del grupo de losas. 
 
La norma añade para las cuantías geométricas mínimas de las losas: “cuantía mínima de 
cada una de las armaduras, longitudinal y transversal repartida en las dos caras. Para losas 
de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la mitad de estos valores en cada dirección 





Por lo que la cuantía mínima para zapatas armadas y acero con fy = 500 N/ 2mm , la cuantía 
mínima es de 0,9 en cada dirección, longitudinal y transversal, dispuestos en la cara inferior. 
 
En cada dirección, la armadura mínima es: 
 
,minS hormigonA cuantia S= ⋅ = 0,001 · 1500 · 400 = 540 2mm  > ,S realA  
 




4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS BARRAS DE ACERO 
 
Selección del diámetro nominal 
 
φ  (mm) barraA  ( 2mm ) teoricon  realn  ,S realA  ( 2mm ) 
12 113,097 4,77 5 565,485 
10 78,54 6,875 7 549,78 
8 50,265 10,74 11 552,915 
 
 
Debido a ser la mejor aproximación al área mínima necesaria se opta por barras de diámetro φ  
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4.4. DISTRIUCIÓN GEOMÉTRICA DE LAS ARMADURAS 
 
Distribución de las barras 
 
La longitud de la que se dispone para colocar las barras es igual a la longitud de la zapata, 
b, menos el recubrimiento mínimo existente a cada lado: 
 
DL  = 1500 – 2 · 40 = 1420 mm  
 
La distancia máxima entre barras es:    D = 
1420
6  = 236,6 mm 
 
La distribución de las barras en ambas direcciones, longitudinal y transversal, es de 7 φ  10 











4.5. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE ANCLAJE 
 
La norma EHE_08, diferencia entre dos posiciones de adherencia de la barra, en función de la 





En este caso las armaduras se encuentran en posición I de buena adherencia por estar 
situadas en la mitad inferior de la sección y a una distancia mayor a 30 cm de la cara superior 
de una capa de hormigonado. 
 
El anclaje de las barras de acero se realiza mediante doblado en patilla, debido a que es el 
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La longitud de anclaje no es necesario calcularla debido a que la barra tiene una longitud 
igual al ancho de la zapata menos el recubrimiento y no hay espacio para introducirla más 
allá de esa longitud. 
 
El doblado se realiza en un ángulo de 90º y se prolonga una longitud de l’ = 200 mm mayor 
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1 . unión metálica entre correas y pórtico 
 
1.1. descripción de la unión 
1.2. resistencia de la unión 
1.3. resistencia de las puntas de acero de fijación 
 
2. unión metálica en el apoyo del pilar 
 
2.1. descripción de la unión 
2.2. resistencia de la unión 
2.3. distribución de los pasadores 
 
3. unión metálica en la clave del pórtico 
 
3.1. descripción de la unión 
3.2. resistencia de la unión 
3.3. distribución de los pasadores 
 
4. placa de anclaje en la zapata de cimentación 
 
4.1. descripción de la unión 
4.2. resistencia de la unión 
4.3. distribución de los pernos 
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1. UNIÓN METÁLICA ENTRE LAS CORREAS Y EL PÓRTICO 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN 
 
El herraje empleado para la unión de las correas de madera laminada al pórtico es un 
estribo de acero con capacidad de soportar grandes cargas y alas exteriores de fijación. 
 
El estribo se realiza en chapa galvanizada en caliente con acero tipo DX51 D según 
normativa UNE EN 10142, con recubrimiento de galvanización Z 275 según UNE 36-130-
91. 
 
Características del estribo: 
 
El espesor de la chapa de acero es de 2 mm. 
 
Los orificios son de 4,5 mm de diámetro para fijar con puntas a la madera. 
 
La profundidad del estribo es de 110 mm. 
 
Elección del desarrollo óptimo para la sección de la correa: 135 mm x 300 mm: 
 
El estribo debe cubrir, como mínimo, 2/3 del alto de la pieza de madera a fijar. Se 
recomienda considerar un ancho de plegado igual al ancho de la pieza de madera más 2 
mm para facilitar el montaje. 
 
 
El desarrollo teórico para A = 300 mm y B = 135 mm  es: 
 
Dt = (2/3 · A) · 2 + B + 2 = 537 mm; 
 
El desarrollo real es el inmediatamente superior de la gama que se fabrica, en este caso es un 
desarrollo de 565 mm. 
 
1.2. RESISTENCIA DE LA UNIÓN 
 
La resistencia máxima admisible del estribo está directamente relacionada con al superficie de 
apoyo de la madera sobre el estribo, ya que el primer modo de rotura de la unión se produce 
por aplastamiento de la sección de madera. La resistencia máxima que puede alcanzar es de 
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Los valores es carga admisible están tabulados según ensayos para este estribo en función 
de la anchura de apoyo: 
 
Anchura de apoyo = B · profundidad = 135 · 110 = 14850 2mm  
 
Carga adm = 29,5 kN 
 
La carga máxima soportada por las correas se corresponde a la situación de combinación 
1: 
 
Vz = 12,6 kN < carga admisible. 
 
 
1.3. RESISTENCIA DE LAS PUNTAS DE ACERO 
 
Esta carga máxima también tiene que ser soportada por las puntas de acero que fijan la 
unión. 
 
Se colocan 21 puntas helicoidales de acero de resistencia = 1 kN por cada ala en la madera 
portante, es decir en el dintel del pórtico. 
 
En la madera portada, la correa, se colocan 10 puntas helicoidales de acero de resistencia 
= 0,7 kN. 
 
- madera portante: 
 
carga por punta = 
12,6





- madera portada: 
 
carga por punta = 
12,6
20  = 0,63 kN < 0,7 kN 
 
Queda comprobado que este estribo metálico satisface la unión entre la correa y el dintel. 
 
 
2. UNIÓN METÁLICA EN EL APOYO DEL PILAR 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN 
 
Para la unión del pilar con la cimentación se opta por un enlace articulado metálico creando 
una articulación perfecta con un eje materializado por un bulón para permitir el giro libre. Es el 
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La unión del apoyo metálico al pilar de madera del pórtico se realiza por medio de 
pasadores para conseguir un mejor aspecto estético en sustitución de los pernos, ya que en 
estos quedarían vistas la cabeza, tuerca y arandelas.  
 
Para asegurar la transmisión de esfuerzos, el pasador debe quedar introducido con cierta 
presión, por lo que el agujero en el que se aloja en la madera debe ser 1 mm menor que su 
diámetro. 
 
Los pasadores se dimensionan con un diámetro d = 20 mm 
 
La placa de acero de la unión se denomina del tipo placa delgada, puesto que tiene un 
espesor de t = 4 mm: 
 
Placa delgada:  0,5t d≤ ⋅ = 10 mm 
 
 
2.2. RESISTENCIA DE LA UNIÓN 
 
El valor característico de la capacidad de carga de las uniones entre acero y madera tipo 
clavija, entre las que se incluye los pasadores, se determina de la siguiente manera según 
la norma CTE_DB-SE_M en su apartado 8.3 . 
 
El pasador está sometido a cortadura doble, siendo la pieza central de madera y la placa de 






Para el cálculo de la resistencia característica al aplastamiento y el momento plástico 
característico es de aplicación en los pasadores, las expresiones establecidas para los pernos. 
 
Resistencia característica al aplastamiento 
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d = diámetro del pasador en mm; d = 20 mm 
Kρ  = densidad media característica de la madera en 3/kg m . En este caso se trata de 
madera laminada encolada homogénea GL_36h; Kρ = 450 3/kg m  
 
,2,h kf = 39,6 
2/N mm  
 
Momento plástico característico 
 
2,6




d = diámetro del pasador en mm; d = 20 mm 
,u kf  resistencia característica a tracción del pasador en 
2/N mm ; en este caso,  
,u kf = 240 
2/N mm  
 
,y RkM = 173784,278 N·mm 
 














= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
 
,2, 20,5 h kf t d⋅ ⋅ ⋅ = 83160 N 
, ,2,1,15 2 y Rk h kM f d⋅ ⋅ ⋅ ⋅  = 19080,101 N 
 
,v RkF  = 19080,101 N ; 
 
La rotura del pasador por cortadura doble en la unión metal madera, con la pieza central de 
madera, se produce de la siguiente manera: 
 
 
Cada pasador tiene una resistencia de: 
 
Resistencia por pasador = 2 · ,v RkF  = 38160,202 N 
 
El esfuerzo cortante que deben soportar los pasadores coincide con el máximo axil del pilar, 
cuyo valor es: 
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2.3. DISTRIBUCIÓN DE PASADORES 
 







F⋅  = 5,89 ≈  6 pasadores 
 
Una vez establecido el número de pasadores necesarios se calculan las distancias mínimas 










Comprobación de las distancias mínimas: 
 
1a = 5 · d =100 mm = 100 mm 
2a  = 3 · d = 60 mm < 125 mm 
4, 4,c ta a=  = 60 mm = 60 mm 
 
La distribución de los pasadores cumple las distancias y separaciones mínimas. 
 
 
3. UNIÓN METÁLICA EN LA CLAVE DEL PÓRTICO 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN 
 
Para la unión en la clave del pórtico se opta por un enlace articulado metálico creando una 
articulación perfecta con un eje materializado por un bulón para permitir el giro libre. Es el tipo 
de unión articulada aconsejada para luces de 20 metros o superiores. 
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La unión de la articulación metálica en la clave del pórtico se realiza por medio de 
pasadores para conseguir un mejor aspecto estético en sustitución de los pernos, ya que en 
estos quedarían vistas la cabeza, tuerca y arandelas.  
 
Para asegurar la transmisión de esfuerzos, el pasador debe quedar introducido con cierta 
presión, por lo que el agujero en el que se aloja en la madera debe ser 1 mm menor que su 
diámetro. 
 
Los pasadores se dimensionan con un diámetro d = 15 mm 
 
La placa de acero de la unión se denomina del tipo placa delgada, puesto que tiene un 
espesor de t = 4 mm: 
 
Placa delgada:  0,5t d≤ ⋅ = 7,5 mm 
 
 
3.2. RESISTENCIA DE LA UNIÓN 
 
El valor característico de la capacidad de carga de las uniones entre acero y madera tipo 
clavija, entre las que se incluye los pasadores, se determina de la siguiente manera según 
la norma CTE_DB-SE_M en su apartado 8.3 . 
 
El pasador está sometido a cortadura doble, siendo la pieza central de madera y la placa de 













Para el cálculo de la resistencia característica al aplastamiento y el momento plástico 
característico es de aplicación en los pasadores, las expresiones establecidas para los pernos. 
 
Resistencia característica al aplastamiento 
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d = diámetro del pasador en mm; d = 15 mm 
Kρ  = densidad media característica de la madera en 3/kg m . En este caso se trata de 
madera laminada encolada homogénea GL_36h; Kρ = 450 3/kg m  
 
,2,h kf = 42,075 
2/N mm  
 
Momento plástico característico 
 
2,6




d = diámetro del pasador en mm; d = 15 mm 
,u kf  resistencia característica a tracción del pasador en 
2/N mm ; en este caso,  
,u kf = 240 
2/N mm  
 
,y RkM = 82256,414 N·mm 
 














= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
 
,2, 20,5 h kf t d⋅ ⋅ ⋅ = 66268,125 N 
, ,2,1,15 2 y Rk h kM f d⋅ ⋅ ⋅ ⋅  = 11718,052 N 
 
,v RkF  = 11718,052 N ; 
 
La rotura del pasador por cortadura doble en la unión metal madera, con la pieza central de 
madera, se produce de la siguiente manera: 
 
 
Cada pasador tiene una resistencia de: 
 
Resistencia por pasador = 2 · ,v RkF  = 23436,104 N 
 
El esfuerzo cortante que deben soportar los pasadores coincide con el máximo cortante en la 
clave del pórtico del pilar, cuyo valor es: 
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3.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASADORES 
 







F⋅  = 1,83 ≈  2 pasadores 
 
Una vez establecido el número de pasadores necesarios se calculan las distancias mínimas 





Distribución de los pasadores y dimensiones de la placa metálica (cotas en mm): 
 
Comprobación de las distancias mínimas: 
 
1a = 5 · d =75 mm < 100 mm 
2a  = 3 · d = 45 mm < 100 mm 
4, 4,c ta a=  = 45 mm < 100 mm 
 
La distribución de los pasadores cumple las distancias y separaciones mínimas. 
 
 
4. PLACA DE ANCLAJE EN LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN 
 
La unión entre el apoyo articulado y la cimentación se realiza mediante una placa de anclaje de 
acero S235J0 de 12 mm de espesor, fijada mediante 6 pernos de acero de las mismas 
características embebidos en el hormigón de la zapata. 
 
Los pernos se dimensionan con un diámetro de 16 mm. 
 
4.2. RESISTENCIA DE LA UNIÓN 
 
Los pernos de unión entre la placa de anclaje del apoyo articulado y la cimentación están 
sometidos a un esfuerzo cortante de valor Hd = 125,4 kN. 
 
La norma CTE_DB-AE_A establece la siguiente comprobación para los pernos a cortante: 
 
La resistencia de cálculo a cortante por perno tendrá como valor el menor de la resistencia a 
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f AF n γ
⋅ ⋅= ⋅  
 
n, número de planos de corte, n=1. 
ubf , resistencia última del acero del perno, acero S235J0, ubf  = 360 N/
2mm  
A, área del perno, para diámetro 16 mm, A = 201,062 2mm  
2Mγ , coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, 
y a la resistencia de los medios de unión, de valor 2Mγ = 1,25 
 
,v RdF  = 28953 N 
 







f d tF αγ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ; 
 
 
uf  resistencia última del acero de la placa, acero S235J0, uf = 360 N/
2mm  
d, diámetro de los agujeros, d = 16 mm  
t espesor de la placa, t = 12 mm  
2Mγ , coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, 
y a la resistencia de los medios de unión, de valor 2Mγ = 1,25 



















e es la distancia del eje del agujero al borde de la chapa en la dirección de la fuerza que se 
transmite, de valor igual a 85 mm 
 
p es la distancia entre ejes de agujeros en la dirección de la fuerza que se transmite. 
d es el diámetro del agujero. 
 
,t RdF  =  138240 N; 
 
Por lo tanto la resistencia de cálculo a cortante por perno es: 
 
,v RdF  = 28953 N 
 
El cortante que debe soportar es: 
 
Vd = 125400 N; 
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4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PERNOS 
 
Por limitaciones de las distancias máximas entre pernos y entre los bordes de la placa, el 






En la dirección de la fuerza que se transmite 
 
Distancia del eje del agujero al borde de la chapa; e > 1,2 · d = 19,2 < 85, cumple 
Entre ejes de agujeros; p > 2,2 · d = 35,2 < 65, cumple 
  
En la dirección perpendicular a la fuerza que se transmite 
 
Distancia del eje del agujero al borde de la chapa; e > 1,5 · d = 24 < 60, cumple 









Al borde de la pieza 
 








En elementos a compresión p < 200 mm y p < 14 · t = 168 ; p = 165 mm,      cumple. 
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1. SEGURIDAD DE LA ESTRUCTRA PRINCIPAL 
 
La estructura principal de madera se protege contra al fuego mediante un tablero de 
contrachapado de densidad característica kρ  = 450 kg/ 3m  y de espesor igual a 25 mm en 
todas las caras expuestas a la posible acción del fuego. 
 
1.1. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La normativa CTE_DB-SE_SI establece que un elemento tiene suficiente resistencia al 
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en 
todo instante t, no supera el valor de la resistencia en dicho momento. 
 
Basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo 
de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal, incluidos 
forjados, vigas y soportes, es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que 






El caso del presente proyecto se corresponde con un edificio de pública concurrencia y de 
altura de evacuación inferior a 15 metros sobre la rasante por lo que la resistencia al fuego 
necesaria es R 90. 
 
Esto quiere decir que la estructura tiene que soportar la acción producida por el calor durante 
90 minutos, esta acción se corresponde, según la curva normalizada tiempo-temperatura, con 




1.2. MINORACIÓN DE ACCIONES 
 
Las acciones que actúan sobre la estructura en una situación de incendio se obtienen a partir 
de las calculadas para la combinación de cálculo más desfavorable multiplicada por un 
coeficiente de reducción. 
 
,fi d fi dE Eη= ⋅  
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dónde el subíndice 1, es la acción variable dominante considerada en la situación 










por lo que, siendo la combinación 1, la más desfavorable, en la que la acción variable principal 
es la sobrecarga de uso: 
 
4,510 0 5,747
1,35 4,510 1,5 5,747fiη
+ ⋅= ⋅ + ⋅  = 0,307 
 
Los esfuerzos sobre la estructura principal correspondientes a la combinación 1, aplicando el 















Pilar 1 10,82 -69,13 37,77 -14,25 51,32 -211,95 
Pilar 2 10,33 -69,08 6,98 -39,0 193,19 -24,96 
Dintel 1 9,24 -55,37 13,15 -53,1 51,32 -211,95 
Dintel 2 7,74 -56,53 10,24 -52,69 24,96 -193,19 
 
 
1.3. CÁLCULO DE LA SECCIÓN REDUCIDA 
 
Para la comprobación de las estructuras de madera en caso de incendio el código técnico de la 
edificación establece la aplicación del método de la sección reducida. 
 
La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural se realiza por los 
métodos establecidos en DB_SE-M, considerando: 
 
a) Una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la profundidad 
eficaz de carbonización en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo 
considerado. 
 
b) La resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se consideran constantes 
durante el incendio, conservando sus valores iniciales. 
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c) el factor de modificación Kmod, en situación de incendio se toma igual a la unidad. 
 
Se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 
 
- Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en 
lugar de la estructura global. 
 
- Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con 
las adoptadas para temperatura normal. 
 
- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera. 
 




1.3.1. PROFUNDIDAD EFICAZ DE CARBONIZACIÓN 
 




efd  la profundidad eficaz de carbonización. 
,char nd  profundidad carbonizada nominal de cálculo 
0k  de valor igual a 7 mm 




Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de 
productos derivados de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, 
cuando ésta se inicie durante el tiempo de exposición al fuego especificado. 
  
La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, entendida como la distancia 
entre la superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de carbonización 
para un tiempo de exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las 
aristas, se determina según la expresión siguiente: 
 




nβ  es la velocidad de carbonización nominal. 
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1.3.2. VELOCIDAD DE CARBONIZACIÓN NOMINAL 
 
Para elementos de madera protegidos, la velocidad de carbonización nominal varía en el 
tiempo, se considera el siguiente caso: 
 
El inicio de la carbonización del elemento se produce por el fallo de la protección, se 
consideran las siguientes fases. El inicio de la carbonización se retrasa hasta el momento 
en que se produce el fallo de la protección, tf. A partir de este momento debe considerarse 
una velocidad de carbonización nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para 
madera sin protección, hasta que se alcance una profundidad carbonizada nominal de 
cálculo igual al menor de los dos valores siguientes: 25mm o la profundidad carbonizada 
nominal de cálculo de una superficie no protegida. En la fase posterior a dicho instante, se 
considerará como velocidad de carbonización nominal la correspondiente a la madera sin 
protección. 
 
En el caso de revestimientos de protección consistentes en una o varias capas de tableros 
derivados de la madera o tableros de madera maciza, el tiempo de inicio de carbonización 









ph  el espesor del tablero, en este caso ph = 25 mm 








la densidad característica del tablero es kρ  = 450 kg/ 3m  
y el espesor ph  = 25 mm; 
 








pt hk = =  ;     0β  = 1,0 mm/min ; 
 





ht β=  = 
25
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El inicio de la carbonización del elemento estructural se produce cuando falla la protección 
del tablero contrachapado, ésta se produce a los 25 minutos, a partir de ese momento se 
considera una velocidad de propagación nominal igual al doble que la establecida para 




Para el caso de madera laminada encolada homogénea de conífera con densidad 
característica de 450 kg/ 3m , la velocidad nominal de carbonización es de 0,70 mm/min, por 
lo que la velocidad considerada es de el doble, 1,4 mm/min. 
 
Esta velocidad es considerada hasta que se alcanza una profundidad carbonizada nominal 
igual al menor de los siguientes valores: 
 
25 mm o la profundidad carbonizada nominal de cálculo de una superficie no protegida, 
siendo esta igual a: 
 







Se establece que durante los 90 minutos que debe soportar la estructura la carga de las 
acciones que recibe en la situación de incendio, en los primeros 25 minutos está protegida por 
el tablero de contrachapado, después se produce una reducción de sección a una velocidad de 
1,4 mm/min hasta que se alcanzan los 25 mm de profundidad, entonces sigue disminuyendo la 
sección a una velocidad de 0,7 mm/min hasta el instante t = 90 min, que es el momento más 
desfavorable y el correspondiente a la sección que hay que comprobar. 
 
Después de los primeros 25 minutos el elemento de sección empieza a ser atacado durante un 





chardt β= =  = 17,85 min 
 
El tiempo restante en el que la sección se reduce a velocidad igual a 0,7 mm/min es: 
 
t = 90 – 25 – 17,85 = 47,15 min 
 
Por lo tanto, la profundidad carbonizada nominal de cálculo durante los 90 minutos es: 
 
,char nd  = 1,4 · 17,85 + 0,7 · 47,15 = 58 mm 
 
Finalmente, la profundidad eficaz de carbonización es: 
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La sección reducida de madera para el instante t = 90 minutos, en situación de incendio 
tiene las siguientes dimensiones: 
 
b = 0b  - efd  = 210 – 65 = 145 mm 
hi = ,0ih  - 2 · efd  = 500 – 2 · 65 = 370 mm 
hf = ,0fh  - 2 · efd  = 1176 – 2 · 65 = 1046 mm 
 
 




La norma establece las siguientes simplificaciones: 
 
Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra. 
En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante. 
 
 
1.4.2. RESISTENCIAS DE CÁLCULO 
 
Las resistencias de cálculo correspondientes a la madera laminada encolada homogénea 






XX k γ= ⋅ ; 
 







Mγ = 1,25 para madera laminada encolada 
 
,m kf  ,0,t kf  ,90,t kf  ,0,c kf  ,90,c kf  ,v kf  
36 26 0,6 31 3,6 4,3 
,m df  ,0,t df  ,90,t df  ,0,c df  ,90,c df  ,v df  
28,8 20,8 0,48 24,8 2,88 3,44 
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1.4.3. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DEL PILAR 
 
1.4.3.1. Comprobación a flexocompresión más pandeo 
 
Los esfuerzos más desfavorables de axil y flector son: 
 





La determinación de las longitudes 
eficaces de pandeo, en el plano 
perpendicular al pórtico depende del 
arriostramiento que se coloque. En la 
figura siguiente se muestra la opción 
considerada con una longitud de 









El anejo G del CTE_DB-SE_M, permite la determinación de la longitud de pandeo en el 




Aplicando estas expresiones se obtiene la longitud de pandeo: 
 
3 4
0,65 ( ) 809,4
0,65 ( ) 809,4
1 6363130735,0112
R i f i
S i f i
R S R
h h h h mm
h h h h mm
I I b h mm
= + ⋅ − =
= + ⋅ − =
= = ⋅ ⋅ =
 
 
Axil en el dintel   55,37RN kN=  
Axil en el pilar     69,13SN kN=  
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k S k S R
S
p k R k R S p
E I E I N ss
h C E I E I N h
πβ ϕ
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + ⋅ + + =  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
 
siendo 0,kE =11900 N/ 2mm  
 
La longitud de pandeo en el plano del pórtico es: 
 
20913,57k S pl hβ= ⋅ =  mm 
 
Cálculo de los índices de pandeo: 
 
Longitudes eficaces en los planos y,z 
 
_ ,ef py k pilarl l= = 20913,57 mm 
_ef pz pl h= = 6000 mm 
 
pilarb = 144 mm 
pilar sh h= = 809,4 mm 
 










































λλ π= ⋅ =  
 
Cálculo de coeficientes de reducción de pandeo: 
 




Cβ  es un factor asociado a la rectitud de las piezas al que corresponden los siguientes valores: 
 
0,2Cβ =   para madera maciza. 





y y rel yk k
χ λ= =+ −  
 
de manera análoga se obtienen los coeficientes en el plano xz: 
 





z z rel zk k
χ λ= =+ −  
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b hW mm⋅= =  
2116553,6pilar pilar pilarS b h mm= ⋅ =  
 
Resistencias de cálculo: 
 
2




69,13dN kN=   ;    , 211,95 ·y dM kN m=  
 




.1 1m y dc o d
c y c d m d
Ec f f
σσ
χ= + ≤⋅  ;  
, ,, ,
, ,0, ,
.2 1m y dc o d m
c z c d m d
Ec kf f
σσ
χ= + ⋅ ≤⋅  
 






Sσ = = 0,593 
2/N mm  ;  ,, , y dm y d
y
M
Wσ = = 13,480 
2/N mm   ; 
 






1.4.3.2. Comprobación a flexotracción 
 




Como solo existe momento en y, las dos fórmulas quedan reducidas a una.  
 
Para el cálculo se emplea la sección de canto máximo, debido a que es dónde aparecen las 
solicitaciones máximas, estos valores son: 
 
dN = 10,82 kN 
 
,y dM = 211,95 kN·m 
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Los valores resistentes de la sección para el canto máximo, hf = 1046 mm, son: 
 




b hW mm⋅= =  
 















Wσ = = 8,072 N/
2mm  
Las resistencias de cálculo para la madera laminada encolada GL_36h son: 
 






m y dt d
t d m df f










1.4.4. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DEL DINTEL 
 
 
1.4.4.1. Comprobación a flexocompresión más pandeo 
 
Los esfuerzos más desfavorables de axil y flector son: 
 
55,37dN kN=   ;    , 211,95 ·y dM kN m=  
 
La determinación de las longitudes eficaces de 
pandeo, en el plano perpendicular al pórtico depende 
del arriostramiento que se coloque. En la figura 
siguiente se muestra la opción considerada con una 
longitud de pandeo igual a la longitud del dintel. Debe 
además indicarse que la presencia de las correas 
entre los pórticos colabora a rigidizar el conjunto, 
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El anejo G del CTE_DB-SE_M, permite la determinación de la longitud de pandeo en el 




Aplicando estas expresiones se obtiene la longitud de pandeo: 
 
3 4
0,65 ( ) 809,4
0,65 ( ) 809,4
1 6363130735,0112
R i f i
S i f i
R S R
h h h h mm
h h h h mm
I I b h mm
= + ⋅ − =
= + ⋅ − =




Axil en el dintel   55,37RN kN=  
Axil en el pilar     69,13SN kN=  
 








k S k S R
S
p k R k R S p
E I E I N ss
h C E I E I N h
πβ ϕ
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + ⋅ + + =  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
 
siendo 0,kE =11900 N/ 2mm  
 
2,239p R SR S
S R
h I N
s I Nβ β
⋅= ⋅ ⋅ =⋅  
 
La longitud de pandeo en el plano del pórtico es: 
 
23,370K Rl sβ= ⋅ = m 
 
Cálculo de los índices de pandeo: 
 
Longitudes eficaces en los planos y,z 
 
_ 23,370ef py Kl l= =  m 











= =  
 






12 233,654d el d ely




= =⋅  
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12 41,858d el d elz






























λλ π= ⋅ =  
 
Cálculo de coeficientes de reducción de pandeo: 
 




Cβ  es un factor asociado a la rectitud de las piezas al que corresponden los siguientes 
valores: 
 
0,2Cβ =   para madera maciza. 





y y rel yk k







de manera análoga se obtienen los coeficientes en el plano xz: 
 





z z rel zk k
χ λ= =+ −  
 





d el d el
yd el
b hW mm⋅= =  
2
int int int 117363d el d el d elS b h mm= ⋅ =  
 
Resistencias de cálculo: 
 
2
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.1 1m y dc o d
c y c d m d
Ec f f
σσ
χ= + ≤⋅  ;  
, ,, ,
, ,0, ,
.2 1m y dc o d m
c z c d m d
Ec kf f
σσ
χ= + ⋅ ≤⋅  
 






Sσ = =0,472 
2/N mm  ;  ,, , y dm y d
y
M
Wσ = = 13,387 
2/N mm   ; 
 
Ec.1 = 0,519   CUMPLE          Ec.2 = 0,643      CUMPLE 
 
 
1.4.4.2. Comprobación a flexotracción 
 
La norma CTE_DB-SE_M establece la siguiente comprobación: 
 
 
Como solo existe momento en y, las dos fórmulas quedan reducidas a una.  
 
Para el cálculo se emplea la sección de canto máximo, debido a que es dónde aparecen las 
solicitaciones máximas, estos valores son: 
 
dN = 9,24 kN 
 
,y dM = 211,95 kN·m 
   
Los valores resistentes de la sección para el canto máximo, hf = 1046 mm, son: 
 




b hW mm⋅= =  
 















Wσ = = 8,072 N/
2mm  
Las resistencias de cálculo para la madera laminada encolada GL_36h son: 
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m y dt d
t d m df f
σσ + = 0,283 < 1  CUMPLE 
 
 
2. SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA 
 
2.1. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no 
pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de 
incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente no exceda de 1 kN/m. 
 
En el caso del presente proyecto la carga permanente de la cubierta es igual a G1 = 0,816 
kN/m, por lo que la estructura secundaria formada por las correas de madera laminada 




La normativa CTE_DB-SE_SI establece que un elemento tiene suficiente resistencia al 
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en 
todo instante t, no supera el valor de la resistencia en dicho momento. 
 
Basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo 
de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
 
Esto quiere decir que la estructura secundaria tiene que soportar la acción producida por el 
calor durante 30 minutos, esta acción se corresponde, según la curva normalizada tiempo-





2.2. MINORACIÓN DE ACCIONES 
 
Las acciones que actúan sobre la estructura en una situación de incendio se obtienen a partir 
de las calculadas para la combinación de cálculo más desfavorable multiplicada por un 
coeficiente de reducción. 
 
,fi d fi dE Eη= ⋅  
 










+ ⋅= ⋅ + ⋅  
 
dónde el subíndice 1, es la acción variable dominante considerada en la situación persistente, 
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por lo que, siendo la combinación 1, la más desfavorable, en la que la acción variable 
principal es la sobrecarga de uso: 
 
0,816 0 1,245
1,35 0,816 1,5 1,245fiη
+ ⋅= ⋅ + ⋅ = 0,275 
 
Los esfuerzos sobre la estructura secundaria correspondientes a la combinación 1, aplicando el 
coeficiente de minoración son: 
 
 My (kN·m) Mz (kN·m) Vz  kN Vy  kN 
Comb.1 min 5,204 1,454 3,70 0,970 
 
 
2.3. CÁLCULO DE LA SECCIÓN REDUCIDA 
 
Para la comprobación de las estructuras de madera en caso de incendio el código técnico de la 
edificación establece la aplicación del método de la sección reducida. 
 
La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural se realiza por los 
métodos establecidos en DB_SE-M, considerando: 
 
a) Una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la profundidad 
eficaz de carbonización en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo 
considerado. 
 
b) La resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se consideran constantes 
durante el incendio, conservando sus valores iniciales. 
 
c) el factor de modificación Kmod, en situación de incendio se toma igual a la unidad. 
 
Se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 
 
- Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar 
de la estructura global. 
 
- Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las 
adoptadas para temperatura normal. 
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- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera. 
 





2.3.1. CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD EFICAZ DE CARBONIZACIÓN 
 




efd  la profundidad eficaz de carbonización. 
,char nd  profundidad carbonizada nominal de cálculo 
0k  de valor igual a 7 mm 





Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de 
productos derivados de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, 
cuando ésta se inicie durante el tiempo de exposición al fuego especificado. 
  
La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, entendida como la distancia 
entre la superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de carbonización 
para un tiempo de exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las 
aristas, se determina según la expresión siguiente: 
 




nβ  es la velocidad de carbonización nominal. 
  t   es el tiempo de exposición al fuego, en este caso t = 30 min. 
 
 
2.3.2. VELOCIDAD DE CARBONIZACIÓN NOMINAL 
 
Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, se 
considerará constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará 
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Para el caso de madera laminada encolada homogénea de conífera con densidad 
característica de 450 kg/ 3m , la velocidad nominal de carbonización es de 0,70 mm/min. 
 
,char n nd tβ= ⋅  = 0,7 · 30 = 21 mm; 
 
Finalmente, la profundidad eficaz de carbonización es: 
 
, 0 0ef char nd d k d= + ⋅  = 21 + 7 · 1 = 28 mm 
 
La sección reducida de madera e las correas para el instante t = 30 minutos, en situación 
de incendio tiene las siguientes dimensiones: 
 
b = 0b  - 2 · efd  = 135 – 2 · 28 = 79 mm 










La norma establece las siguientes simplificaciones: 
 
Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra. 
En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante. 
 
Las resistencias de cálculo correspondientes a la madera laminada encolada homogénea 






XX k γ= ⋅ ; 
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Mγ = 1,25 para madera laminada encolada 
 
,m kf  ,0,t kf  ,90,t kf  ,0,c kf  ,90,c kf  ,v kf  
28 19,5 0,45 26,5 3,0 3,2 
,m df  ,0,t df  ,90,t df  ,0,c df  ,90,c df  ,v df  
22,4 15,6 0,36 21,2 2,4 2,56 
 
 
Todos los valores anteriores se dan en 2/N mm  
 
 
2.5. COMPROBACIÓN DE LOS E.L.U. EN SITUACIÓN DE INCENDIO 
 




S = b·h = 135·300 = 19276 2mm  
 




b hW mm⋅= =  
2
3253800,76z











b hI mm⋅= =  
3
410025126,312z
b hI mm⋅= =  
 
2.5.2. COMPROBACIÓN A FLEXIÓN ESVIADA 
 
Deben cumplirse las siguientes ecuaciones: 
 
Ec.1 = , , , ,
, , , ,
1m y d m z dm
m y d m z d
kf f
σ σ+ ⋅ ≤ ;   Ec.2 = , , , ,
, , , ,
1m y d m z dm
m y d m z d
k f f




, ,m y dσ  tensión de cálculo a flemón respecto al eje principal y 
, ,m y df  resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal y 
, ,m z dσ  tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal z 
, ,m z df  resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal z 
mk  factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones y la falta de 
homogeneidad del material en la sección transversal y adopta los valores siguientes: 
 
mk = 0,7 para secciones rectangulares de madera maciza, madera laminada encolada y 
madera microlaminada; 
 
No se considera la mayoración de las resistencias de cálculo por efecto del factor de altura, 
quedando del lado de la seguridad. 
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Wσ =  ; , ,m z df  =  , ,m y df  = 22,4 
2/N mm  
 




, ,m y dσ  
2/N mm  
, ,m z dσ  
2/N mm  
Ec.1 Ec.2 Comprobación















Deben cumplirse las siguientes ecuaciones: 
 
, ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z d m
crit m z d m y d
kk f f
σσ ⋅ + ⋅ ≤   
 ;  , ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z dm
crit m z d m y d
kk f f
σσ ⋅ ⋅ + ≤   
 ; 
 
La comprobación a vuelco lateral no será necesaria en vigas con esbeltez relativa a flexión  
, 0,75 1rel m critkλ ≤ → =   y sería la misma comprobación ya realizada en flexión esviada. 
 








fλ σ= ;    siendo: 
 
,m kf   resistencia característica a flexión 
 
,m critσ  tensión crítica a flexión calculada de acuerdo con la teoría de la estabilidad elástica, 
utilizando los valores característicos de los módulos de elasticidad, que en piezas de directriz 






y v ef y
E I G IM
W l W
πσ β




0,05E  módulo de elasticidad longitudinal característico 0,05E =10200 2/N mm  
0,05G  módulo de elasticidad transversal característico   0,05G =780 2/N mm  
vβ   coeficiente que define la longitud eficaz a vuelco lateral. Depende de las condiciones de 
apoyo y de la ley de cargas  vβ  = 0,95 
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zI   momento de inercia respecto al eje débil  
torI  módulo de torsión  3 428607700,5torI h b mmβ= ⋅ ⋅ =   para ( / ) 0,2378f h bβ = =  




sustituyendo estos valores: 
 
,m critσ = 33,586 2/N mm  
 













critk  = 1,56 – 0,75 · ,rel mλ  = 1,56 – 0,75 · 0,913 = 0,875 ; 
 
Deben cumplirse las siguientes ecuaciones: 
 
Ec.1 = , ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z d m
crit m z d m y d
kk f f
σσ ⋅ + ⋅ ≤   
 ;  Ec.2 = , ,, ,
, , , ,
1 1m y dm z dm
crit m z d m y d
kk f f
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No se considera la mayoración de las resistencias de calculo por efecto del factor de altura, 















Wσ =  ; , ,m z df  =  , ,m y df  = 22,4 
2/N mm  
 




, ,m y dσ  
2/N mm  
, ,m z dσ  
2/N mm  
Ec.1 Ec.2 Comprobación
Comb. 1 6,639 5,729 0,543 0,529 CUMPLE 
 
 
Las correas están correctamente dimensionadas para soportar las acciones en situación de 
incendio correspondiente a la resistencia al fuego R 30, durante 30 minutos. 
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1 . introducción 
 
2. plan de obra 
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Se establece un plan de obra desglosado en semanas  con la estimación del presupuesto semanal considerado, se realiza a título indicativo con el fin de establecer un modelo teórico para el 
desarrollo temporal y presupuestario de las obras contempladas. 
 




SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMA. 10 SEMA. 11 SEMA. 12 
TOTAL 
DESBROCE 5.216            5.216 
VACIADO  16.396,89 16.396,89          32.793,78 
EXC. POZOS    1.030,50         1.030,50 
RELLENO     619,92        619,92 
CIMENTACION     2.392,48        2.392,48 
PORTICOS      21.380,71 21.380,71 21.380,71 21.380,71    85.522,84 
CORREAS       14.959,45 14.959,45 14.959,45 14.959,45   59.837,78 
ARRIOSTRAMIENTO      285,36 285,36 285,36 285,36    1.141, 4 4 
REVESTIMIENTO      3.869,92 3.869,92 3.869,92 3.869,92 3.869,92 3.869,92  23.219,53 
PANEL SANDWICH        11.324,06 11.324,06 11.324,06   33.972,18 
RASTRELES         804,30 804,30 804,30  2.412,89 
CHAPA CUBIERTA          4.912,01 4.912,01 4.912,01 14.73 6 ,02 
SEGURIDAD Y SALUD 1.249,76 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 624,88 8.123,46 
TOTAL SEMANAL 6.465, 7 6 17.021,77 17.021,77 1.655 , 38 3.637,28 26.160,87 41.120,32 52.444,38 53.248,68 57.875,33 31.591,82 5.536, 89 
TOTAL ACUMULADO 6.465,7 6 23.487,53 40.509,3 42.164,68 45.801,96 71.962,83 109.083,15 146.527,53 189.776,21 233.890,11 265.481,93  271.018,82 
271.018,82
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1. cuadro de precios descompuestos 
 
2. cuadro de mano de obra 
 
3. cuadro de maquinaria 
 
4. cuadro de materiales 
 
5. cuadro de precios auxiliares 
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Num Código Ud Descripción        Total Num Código Ud Descripción Total 
           





 1 001001 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, profundidad media de 25 cm, carga y 
transporte a vertedero. 
 
   
 
        
   MO001 0,005 h. Peón ordinario 12,19 0,06












     3,000 % Costes indirectos 1,58 0,05
      
 
Total por m2 ............: 1,63




         
 2 001002 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, con carga y transporte a 
vertedero. 
 
    
 
       
   MO001 0,048 h. Peón ordinario 12,19 0,59








     3,000 % Costes indirectos 11,41 0,34
      
Total por m3 ............:
11,75
   Son ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3. 




3 001003 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
     
 
     
  MO001 0,130 h. Peón ordinario 12,19 1,58





    3,000 % Costes indirectos 17,79 0,53
     
 
Total por m3 ............: 18,32




         
4 001004 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en 
pozos, por medios manuales, con pisón compactador 
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin 
aporte de tierras, incluso regado de las mismas. 
 
   
 
       
  MO001 1,250 h. Peón ordinario 12,19 15,24
  M08RI010 0,750 h. Pisón vibrante 70 
kg. 
1,97 1,48
    3,000 % Costes indirectos 16,72 0,50
    
 
 Total por m3 ............: 17,22
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Num Código Ud Descripción        Total Num Código Ud Descripción Total 
           





 5 002001 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 
     
 
      
   MO001 0,600 h. Peón ordinario 12,19 7,31
   A01RH040 1,100 m3 HORMIGÓN HM-
5/B/40 
44,85 49,34
     3,000 % Costes indirectos 56,65 1,70
     
 
 Total por m3 ............: 58,35
  Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3.
     
 
 
      
 6 002002 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, 
vigas, encepados y 50 posturas . 
 
     
 
      
   MO002 0,200 h. Oficial 1ª 13,48 2,70
   MO003 0,200 h. Ayudante 12,97 2,59
   M12EF020 1,000 m2 Encofrado panel 
metálico 5/10 m2 
50 posturas 
0,46 0,46
   P01DC010 0,200 kg Aditivo 
desencofrante 
1,19 0,24




   P03AA020 0,050 kg Alambre atar 
1,30 mm. 
1,20 0,06
   P01UC020 1,000 kg Puntas 17x70 1,02 1,02
     3,000 % Costes indirectos 7,09 0,21
     
 
 Total por m2 ............: 7,30
   Son SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2.  








     
7 002003 m3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, 
vertido por medios manuales, vibrado, curado y 




         
  MO002 0,260 h. Oficial 1ª 13,48 3,50
  MO001 0,260 h. Peón ordinario 12,19 3,17
  M10HV220 0,260 h. Vibrador 
hormigón 
gasolina 75 mm 
2,25 0,59




    3,000 % Costes indirectos 63,73 1,91
 
 
    Total por m3 ............: 65,64




        
8 002004 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado 




        
  MO002 0,008 h. Oficial 1ª 13,48 0,11
  MO003 0,008 h. Ayudante 12,97 0,10
  MT008 1,080 kg Acero corrug. B 
500 S pref. 
0,70 0,76
  P03AA020 0,005 kg Alambre atar 
1,30 mm. 
1,20 0,01
    3,000 % Costes indirectos 0,98 0,03
  
 
   Total por kg ............: 1,01
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 9 002005 ud Placa de anclaje de acero S235J0 en perfil plano de 
500x200 mm y espesor 12 mm con 6 garrotas soldadas 
de acero corrugado B500S UNE-36068 de 20 mm de 
diámetro y 25 cm de longitud total. 
 
   
 
        
   MO002 0,244 h. Oficial 1ª 13,48 3,29
   MO003 0,244 h. Ayudante 12,97 3,16




   MT008 2,465 kg Acero corrug. B 
500 S pref. 
0,70 1,73
   %001 2,000 % Medios auxiliares 15,05 0,30
     3,000 % Costes indirectos 15,35 0,46
   
 
   Total por ud ............: 15,81
   
 
 
Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud. 
           
 10 003001 m3 Estructura de madera laminada encolada GL36h de pino 
silvestre en pórticos, incluidos herrajes de acero, 
tornillería galvanizada en caliente, accesorios de 
ensamblaje, fijación y protección fungicida, totalmente 
instalada. 
 
           
   MO004 3,500 h. Oficial 1ª 
Carpintero 
13,70 47,95
   MO005 4,500 h. Ayudante-
Carpintero 
13,07 58,82
   P01ES100 1,000 m3 Madera laminada 
encolada GL 36 
h premontada 
991,95 991,95




   M02GE010 3,000 h. Grúa telescópica 
autopropropulsad
a 20 t. 
61,10 183,30
     
 
3,000 % Costes indirectos 1.355,14 40,65
  
 
   Total por m3 ............: 1.395,79
  
 
Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 





        
11 003002 m3 Estructura de madera laminada encolada GL28h de pino 
silvestre en pórticos, incluidos herrajes de acero, 
tornillería galvanizada en caliente, accesorios de 





        
  MO004 3,500 h. Oficial 1ª 
Carpintero 
13,70 47,95
  MO005 4,500 h. Ayudante-
Carpintero 
13,07 58,82
  MT002 1,000 m3 Madera laminada 
encolada GL 28 
h premontada 
857,53 857,53
  M02GE010 4,000 h. Grúa telescópica 
autopropropulsad
a 20 t. 
61,10 244,40





    3,000 % Costes indirectos 1.423,06 42,69
  
 
   Total por m3 ............: 1.465,75
  Son MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
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 12 003003 m Fleje metálico totalmente instalado y fijado a la estructura 
en pórticos y correas, reaizado en chapa galvanizada en 
caliente con acero tipo DX51 D según UNE EN  10142, 
con recubrimieto de galvanización Z 275 UNE 36-130-91. 
Dimensiones, 30 mm de ancho y 1,5 mm de espesor 
 
   
 
        
   MO001 0,100 h. Peón ordinario 12,19 1,22
   MT006 1,000 m Fleje metálico 
ancho 30 mm 
0,45 0,45
   MT012 0,020 kg Puntas anilladas 
17x70 
1,02 0,02
     3,000 % Costes indirectos 1,69 0,05
   
 
   Total por m ............: 1,74
   Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m. 
   
 
 
        
 13 003004 m2 Tablero contrachapado de pino silvestre para 
revestimiento de protección contra el fuego de espesor 25 
mm totalmente colocado en obra. 
 
   
 
        
   MO004 0,360 h. Oficial 1ª 
Carpintero 
13,70 4,93
   MO002 0,360 h. Oficial 1ª 13,48 4,85
   MO001 0,150 h. Peón ordinario 12,19 1,83
   MT004 1,000 m2 Talero 
contrachapado 
de pino silvestre 
25 mm 
22,14 22,14




     3,000 % Costes indirectos 34,67 1,04
   
 
   Total por m2 ............: 35,71
   Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.
   
 
 
        
14 004001 m2 Panel sandwich constituido por dos aglomerados de 3 
mm de calidad V100 G-E1, hidrófugos y fungicidas, k 
0,40, recubierto por placas de madera en la cara inferior. 
Aislamiento de poliestireno expandido de 15 kg/m3, 
clasificado M-1 en su reacción al fuego. con un espesor 
total de 103 mm; Inlcluye fijación del panel a la estructura 
de madera o metálica mediante tornillos autorroscantes, 
incluso parte proporcional de espuma de montaje y 
sellado para la unión de paneles y remate de cumbrera; 
medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en 




        
  MO002 0,120 h. Oficial 1ª 13,48 1,62
  MO003 0,120 h. Ayudante 12,97 1,56
  P05CS160 1,000 m2 Panel sandwich 
madera 
poliestireo 
extruido 103 mm 
23,28 23,28
  P05CW100 1,000 ud Elementos de 
fijación y montaje 
2,79 2,79
    3,000 % Costes indirectos 29,25 0,88
  
 
   Total por m2 ............: 30,13




        
15 004003 m2 Cubierta de chapa de 3 mm. de espesor en perfil 
comercial , sobre rastreles de madera, incluido precio de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 





        
  O01OA030 0,160 h. Oficial primera 10,71 1,71
  O01OA050 0,160 h. Ayudante 10,40 1,66






P05CW010 1,000 ud Tornillería y 
pequeño material 
0,10 0,10
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     3,000 % Costes indirectos 12,22 0,37
  
 
    Total por m2 ............: 12,59
   Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2. 
   
 
 
        
 16 004004 m. Remate de chapa ondulada de 3 mm. en perfil comercial, 
de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate 
lateral, incluido precio de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios 
auxiliares y elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 
 
   
 
        
   O01OA030 0,170 h. Oficial primera 10,71 1,82
   O01OA050 0,170 h. Ayudante 10,40 1,77
   P05CP030 1,150 m. Remate chapa 
prelacada 0,6 
desarrollo = 333 
mm 
5,28 6,07
   P05CW010 0,600 ud Tornillería y 
pequeño material 
0,10 0,06
     3,000 % Costes indirectos 9,72 0,29
   
 
   Total por m. ............: 10,01
   Son DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO por m..  
















        
17 00402 m RASTREL DE MADERA  
          
  MO001 0,120 h. Peón ordinario 12,19 1,46
  MO002 0,120 h. Oficial 1ª 13,48 1,62
  P05EW100 1,000 m. Rastrel pino de 
60x30 mm. 
1,03 1,03
  P05EW030 0,050 kg Puntas acero 
17x70 
1,03 0,05
    3,000 % Costes indirectos 4,16 0,12
  
 
   Total por m ............: 4,28




        
18 005001 ud Partida alzada a justifica de seguridad y salud 
correspondiente a un 3% del presupuesto de ejecución 
material 
 
          
       Sin descomposición 1,00
    3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03
  
 
   Total por ud ............: 1,03
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1 M02GE010 Grúa telescópica autopropropulsada 20 t. 
 
61,10 347,112 h. 21.208,54
2 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 
 
47,03 51,200 h. 2.407,94
3 M05EN030 Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV 
 
44,18 20,644 h. 912,05
4 M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 
 
39,39 421,435 h. 16.600,32
5 M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 
 
33,35 477,880 h. 15.937,30
6 M10MM010 Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 
 
8,90 12,800 h. 113,92
7 M10HV220 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 
 
2,25 4,212 h. 9,48
8 M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 
 
1,97 27,000 h. 53,19
9 M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 
 
1,59 3,960 h. 6,30
10 M12EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas 
 
0,46 43,200 m2 19,87
11 M12EF040 Fleje para encofrado metálico 
 
 
0,17 4,320 m. 0,73




















 1 MO004 Oficial 1ª Carpintero 
 
13,70 591,417 h. 8.102,41
 2 MO002 Oficial 1ª 
 
13,48 456,726 h. 6.156,67
 3 MO005 Ayudante-Carpintero 
 
13,07 459,432 h. 6.004,78
 4 MO003 Ayudante 
 
12,97 150,782 h. 1.955,64
 5 MO001 Peón ordinario 
 
12,19 451,496 h. 5.503,74
 6 O01OA030 Oficial primera 
 
10,71 189,583 h. 2.030,43
 7 O01OA050 Ayudante 
 
 
10,40 189,583 h. 1.971,66
    Total mano de obra: 31.725,33
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 1 P01ES100 
 
Madera laminada encolada GL 36 
h de pino silvestre incluido el 
adhesivo y operaciones de 
montaje. 
 
991,95 61,272 m3 60.778,76
 2 MT002 Madera laminada encolada GL 28 
h de pino silvestre incluido el 
adhesivo y operaciones de 
montaje. 
 
857,53 40,824 m3 35.007,80
 3 MT010 Material de fijación estructural en 
correas 
 
214,36 40,824 ud 8.751,03
 4 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R 
sacos 
 
90,33 1,267 t. 114,45
 5 P01ES090 Material de ensamble estructural 
 
73,12 61,272 ud 4.480,21
 6 P01HC390 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 
 
51,34 17,820 m3 914,88
 7 P05CS160 Panel sandwich madera 
poliestireo extruido 103 mm 
 
23,28 1.127,520 m2 26.248,67
 8 MT004 Talero contrachapado de pino 
silvestre 25 mm 
 
22,14 650,225 m2 14.395,98
 9 P05CP010 Chapa ondulada 3 mm 
 
7,61 1.296,648 m2 9.867,49
 10 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 
 
7,09 5,702 t. 40,43
 11 P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 
 
6,43 11,405 t. 73,33
 12 P05CP030 Remate chapa ondulada 3 mm 
desarrollo = 333 mm 
 
5,28 62,100 m. 327,89
 13 P05CW100 Elementos de fijación y montaje 
 
2,79 1.127,520 ud 3.145,78
 14 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 
 
1,20 3,690 kg 4,43
 15 P01DC010 Aditivo desencofrante 
 
1,19 8,640 kg 10,28
 16 P05EW030 Puntas acero 17x70 1,03 28,188 kg 29,03
 
17 P05EW100 Rastrel pino de 60x30 mm. 
 
1,03 563,760 m. 580,67
18 P01UC020 Puntas 17x70 
 
1,02 43,200 kg 44,06
19 MT012 Puntas anilladas 17x70 
 
1,02 13,120 kg 13,38
20 MT005 Material auxiliar revestimiento de 
madera 
 
0,92 650,225 ud 598,21
21 MT009 Pletina de acero laminado S235J0 
en estructuras 
 
0,81 152,604 kg 123,61
22 MT008 Acero corrug. B 500 S pref. 
 
0,70 374,841 kg 262,39
23 MT006 Fleje de chapa galvanizada en 
caliente de 1,5 mm de espesor y 
30 mm de ancho. Acero tipo DX51 
D. 
 




P05CW010 Tornillería y pequeño material 
 
0,10 1.159,920 ud 115,99
  Total materiales: 166.223,95
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1 A01RH040 m3 Hormigón HM-5/B/40, de 5 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5R, 
arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., 
para vibrar. 
 
   MO001 1,250 h. Peón ordinario 
 
12,19 15,24
   P01CC020 0,160 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 
 
90,33 14,45
   P01AA030 0,720 t. Arena de río 0/5 mm. 
 
7,09 5,10
   P01AG060 1,440 t. Gravilla 20/40 mm. 
 
6,43 9,26




        Total por m3: 44,85
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1.  MEMORIA. 
 
1. 0.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de 
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los 
restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención 
de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles. 
 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus 
riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función 
laboral. 
 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la 
máquina e emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en 
cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, 
se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los 
riesgos previsibles. 
 
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, 
encargados y vigilantes de seguridad;  de tal forma que mediante su estudio y análisis 
pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
1. 1.  IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras de la estructura de madera 
para piscina climatizada,  que se encuentra ubicada en el término municipal de Los Santos, 




1. 2.  AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud es redactado por Miguel Herrero Becerro. Su 
elaboración es un documento adjunto al Proyecto de Obra  




1. 3.  OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que 
indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la 
integridad de las personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que 
habrán de emplearse, así como las secuencias de los procesos laborales adecuados en cada 
trabajo específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las personas que 
intervienen en los trabajos a conseguir un riesgo nulo durante el desarrollo de los mismos. 
 
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el 
interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se 
cuidarán las medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, 




1. 4.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de obra asciende 




ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado 
en tres meses.  En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la obra a 
ejecutar, se considera que el número de operarios que normalmente trabajarán en la obra 
será entre dos y diez operarios. 
 
 
1. 5.  PLAN DE ETAPAS 
 
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento 
Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas,  los trabajos que fundamentalmente 
se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas 
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 
 
CAPITULO I -  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Desbroce y limpieza. 
Excavación en vaciado. 
Excavación de pozos y zanjas para cimentación 
Relleno de pozos y zanjas. 
 
CAPITULO II -  CIMENTACIÓN 
Hormigonado de soleras. 
Colocación de encofrados y armaduras para zapatas. 
Vertido de hormigón. 
 
CAPITULO III -  ESTRUCTURA 
 Montaje de elementos prefabricados de madera. 
 Montaje de uniones metalicas. 
  
CAPITULO IV -  CUBIERTA 
Montaje de los elementos de cubierta: panel sándwich, aislante, rastreles y chapa 
ondulada en altura. 
 
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son 
inherentes y específicos de cada partida. 
 
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de movimiento 
de tierras. 
 
Así como grúas y aparatos elevadores para la puesta en obra de las piezas prefabricadas de 
madera. 
 
Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de los elementos de 
la cubierta, al ser trabajos en altura. 
 
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más 
comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la 
confección del Plan de Seguridad de la obra. 
 
 
1. 6.  TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 
 
1. 6.1.  DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA PARCELA 
 
- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras. 
- Atropellos por la maquinaria. 
- Problemas auditivos producidos por la maquinaria. 
- Levantamiento de polvo o lanzamiento de fragmentos de rocas. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
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Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas 
del Plan de Seguridad. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales fuera de la zona establecida. 
- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 
garantizada antes del inicio de las tareas. 
- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto 
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó 
vigilante de seguridad. 
- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos 
ligeros y 4 para los pesados. 
- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia 
del firme. 
- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no 
esté documentalmente facultado para ello. 
- Se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso 
peatonal al tajo. 
- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas 







PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes, y a continuación se relacionan: 
 
Ropa adecuada al tipo de trabajo, chaleco reflectante. 
Casco protector de polietileno 
Botas de seguridad e impermeables 
Trajes impermeables 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Mascarillas filtrantes 
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 
Guantes de cuero 
Guantes de goma ó PVC 
 
 
1. 6.2.  EXCAVACIÓN EN VACIADO 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Desplomes de tierras o rocas, 
- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
- Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 
- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 
- Desprendimientos por vibraciones próximas. 
- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 
tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 
- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 
- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
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- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de 
la excavación al interior de la misma. 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de 
las medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se 
comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo 
expuesto al riesgo 
- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en 
prevención de alteraciones en los taludes. 
- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 
- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar 
las tareas interrumpidas por cualquier causa. 
- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de 
aproximación (2 m) al borde del variado. 
- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá 
con una barandilla de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y 
rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
- Queda terminantemente prohibido el trabaj o o circulación al pié de los taludes 
inestables. 
- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina 
para movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya 
estabilizado, apuntalado, entibado etc. 
- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, 
Encargado ó Vigilante de Seguridad. 
 
 
- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de 
coronación del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén 
contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
- Ropa de trabajo adecuada, chaleco reflectante. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o PVC de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo sencillas. 
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 
 
 
1. 6.3.  EXCAVACIÓN EN POZOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de objetos al interior, 
- Caídas de personas al entrar o salir. 
- Caídas de personas al circular por las inmediaciones. 
- Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
- Interferencias con conducciones subterráneas. 
- Inundación, electrocución y asfixia. 
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada  experiencia y 
competencia en los mismos. 
- Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior 
a los dos metros. 
- Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes 
señalizaciones de peligro: 
 
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del 
pozo más  dos metros. 
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de 
banderolas sobre pies derechos. 
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos 
del pozo. 
 
- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando 
aviso a la Dirección de la obra. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o 
explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 
Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos. 
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
 
Gafas protectoras antipartículas. 
Guantes de cuero, goma ó FVC. 
Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 
 
 
1. 6.4.  RELLENOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga. 
- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
- Atropellos. 
- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los 
propios trabajos. 
- Accidentes por el mal estado de los firmes. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando 
acreditado documentalmente. 
- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial 
los mecanismos de accionamiento mecánico. 
- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no 
ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las 
inmediaciones. 
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- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número 
superior al de asientos. 
- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede 
ser el vigilante de seguridad. 
- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de 
polvaredas. 
- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los 
vehículos durante su circulación. 
- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 
destinadas a esta función. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas 
cargadoras. 
- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de 
bocina automática de aviso de marcha atrás. 
- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera 
visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 
antivuelco. 
- Todos los vehículos estarán dotados con óliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de 










PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Casco de polietileno. 
Botas impermeables ó no de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
Guantes. 
Cinturón antivibratrio. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
1. 6.5.  VERTIDOS DE HORMIGÓN 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
- Corrimientos de tierras. 
- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
- Ruido ambiental. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Para vertidos directos mediante canaleta. 
 
- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 
vuelcos o caídas. 
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- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 
- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las 
maniobras de acercamiento. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de 
guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN 
ZANJAS 
 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm). 
- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas  que 
hormigona. 
- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, 
para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero, goma ó PVC. 
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
1. 6.6.  COLOCACIÓN DE ENCOFRADO Y ARMADURAS EN POZOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
- Lesiones por posturas obligadas continuadas. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en 
solitario. 
- Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia.. 
- Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra 
no pertenezca a la cuadrilla encargada. 
- No se acopiaran materiales en los bordes de los taludes del pozo. 
- Las armaduras se montarán en el exterior antes de introducirlas en el pozo. 




PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Casco de polietileno 
Guantes de cuero, goma ó PVC. 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
1. 6.7.  MONTAJE DE PREFABRICADOS DE MADERA 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes 
piezas. 
- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
- Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. 
- La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo 
de tres hombres. Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los 
cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. 
- Una vez la pieza esté presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del 
gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, 
concluido el cual se desprenderá del balancín. 
- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de 
elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de 
control. 
- Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
 
- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares 
destinados al efecto. 
- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, 
de forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los 
cabos guías se amarrarán antes de su izado. 
- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando 
únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Cascos de polietileno. 
Guantes de cuero, goma o PVC. 
Botas de seguridad con punteras reforzadas. 
Ropa adecuada al trabajo. 
 
 
1. 6.8.  MONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBIERTA. 
 
RIEGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
- Trabajo en altura. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Lesiones por manejo de útiles específicos. 
- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
- Golpes a personas por el transporte en suspensión de piezas. 
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- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Las operaciones en altura se realizar desde andamios o elevadores homologados. 
- Se dispondrán redes de protección colectiva frente a posibles caídas. 
- El trabajo en altura siempre se realizará protegido con el arnés de seguridad. 
- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. 
- Una vez la pieza esté presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del 
gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, 
concluido el cual se desprenderá del balancín. 
- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de 
elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de 
control. 
- Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares 
destinados al efecto. 
- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser 
posible, de forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los 
cabos guías se amarrarán antes de su izado. 
- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando 







PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
Cascos de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero o PVC 
Ropa adecuada de trabajo. 
Arnés de seguridad. 
 
 
1. 6.9.  MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Dada la gran incidencia de utilización de la maquinaria en la obra objeto del presente Estudio 
de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad 
aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado. 
 
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
 
Palas cargadoras 
Camiones de transporte de suministros 
Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 
Camión dumper 
Grúas autopropulsadas 
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RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 
 
- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones 
vibraciones y ruidos formación de polvo. 
- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y 
su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso 
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a 
ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y 
extintores. 
- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 
- Periódicamente se redactará un parte de revisión que será controlado por el 
Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 
- Se prohíbe permanecer, transitar o trabajar dentro del radio de acción de las 
máquinas en movimiento. 
- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de 
peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 
proximidades o bajo ellas.  
- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la 
máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su 
asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se 
inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el 
salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista salará fuera del vehículo, 
sin tocar al mismo tiempo la máquina y el terreno. 
- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre 
limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 
- Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 
 
- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 
señalización de tráfico y circulación. 
- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de 
máquinas en movimiento en el tajo. 
- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente 
la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos. 
 
 
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Atropellos del personal de otros trabajos. 
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas por terraplenes. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 





Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 
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- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 
protección personal recomendadas. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el 
eslabón de traba. 
- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 
inmovilización. 
- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de 
precaución recomendadas en la Norma. 
- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 
- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas estando ésta en carga. 
- Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y 
como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 
- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 
- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 
- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Casco de polietileno.  
 Gafas antiproyecciones. 
 Ropa adecuada.  
 Guantes de cuero, goma ó PVC para labores de mantenimiento. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante.  
 Mascarillas antipolvo. 
 
 
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  atropellos 
y/o Choques con otros vehículos. 
- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por 





- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 
- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 
- Buen estado de los vehículos. 
- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 
- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de 
escalerillas de mano. 
- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su 
pendiente. 
- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 
- En caso de disponer de grúa auxiliar el camión, el gancho de éste, estará provisto de 
pestillo de seguridad. 
- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán 
provistos del siguiente equipo: 
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 
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- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 
No permanecer debajo de las cargas. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes 
de cuero.  
 
 
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 





Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
 
- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 




- Los conductores serán personal especializado comprobado. 
- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
 
- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 
- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin 
accionar el freno de mano. 
- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 
- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
- Respetar las señales de circulación interna. 
- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km/h. 
- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
- Nunca transportar personas en la cuba. 
- Los conductores tendrán carné de conducir clase B 
- Para trabajos nocturnos tendrán faros de marcha adelante y de marcha atrás. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 




CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Los derivados de su circulación: 
- Atropellos, choques y colisiones. 
- Proyección de objetos. 
- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
- Desplomes de taludes. 
- Los producidos por su uso y manejo: 
- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
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- Contactos con conducciones. 





Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 
- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
- Servofrenos y frenos de mano. 
- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
- Bocina automática de marcha atrás. 
- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de 
movimiento de tierras. 
- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 
- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 
- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales 
del resto de vehículos pesados ya enunciadas. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 
 
- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 










RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Vuelco. 
- Atropellos, atropamientos, caídas. 
- Golpes de la carga suspendida. 
- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 
- Contactos con conducciones eléctricas. 
- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 
- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 
 
- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 
- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 
- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 
- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y 
pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 
- Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con un 
señalista experto. 
- Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 
- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas que 
enumeramos a continuación: 
- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 
- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 
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- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 
- Izar una sola carga cada vez. 
- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 
- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 
- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 
- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 
- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes adecuados de conducción, impermeables, para manipular, etc. 
- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS 
QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS  
 
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos 
se evitan lesiones por caídas. 
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas 
manos de forma segura. 
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y 
efectúe las operaciones necesarias. 
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 
No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 
 
 
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare 
el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario. 
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 
No levante en caliente la tapa del radiador. 
Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas 
antipolvo cuando sea necesario. 
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico hágalo en frío. 
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y extraiga la llave de contacto. 
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los 
electrolitos producen gases inflamables* 
Vigile la presión de los neumáticos. 
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la 
manguera. 
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de 
cada parada. 
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 
 
Separe la máquina del lugar del contacto. 
Toque la bocina indicando situación peligrosa. 
Pare el motor y ponga el freno de mano. 
Salte del vehículo evitando estar en contacto al mismo tiempo con la máquina y el suelo. 
 
No abandone el vehículo con el motor en marcha. 
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 
Compruebe el buen estado del arco de protección antivuelco de su vehículo. 
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la 
realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del plan de seguridad. 
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1. 6.10.  MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 
 
- Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble 
aislamiento. 
- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
- Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas, cadenas engranajes y 
otros órganos de transmisión. 
- Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en 
funcionamiento. 
- El montaje y ajuste de correas se realizará con herramienta adecuada. 
- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica 
que permita ver su funcionamiento. 
- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 
- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos 
inflamables tendrán protección antideflagrante. 
- En ambientes húmedos la tensión de alimentación será de 24 voltios. 
- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el 
interior de bateas nunca colgadas. 
- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía 
húmeda. 
- Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de 
camisas insonorizadoras. 
- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y 







PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 
 
- Cascos de polietileno. 
- Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 
- Guantes de seguridad de cuero, goma o PVC impermeables. 
- Botas de seguridad.  
- Plantillas de seguridad anticlavos. 
- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas filtrantes. 
- Fajas elásticas anti-vibraciones. 
 
 
1. 6.11.  MEDIOS AUXILIARES.  ANDAMIOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío. 
- Desplome del andamio. 
- Contactos con conducciones eléctricas. 
- Caída de objetos desde el andamio. 
- Atrapamientos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL 
 
- Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 
- Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 
- Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una 
superficie estable de apoyo. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos 
impidiendo los deslizamientos o vuelcos. 
- Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura con pasamanos listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 
- Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles 
ni nudos que mermen su resistencia. 
- No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer 
produzcan lesiones. 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y 
descargará a través de conductos. (trompas) 
- No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 
- La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no 
será superior a 30 cm. 
- Se prohíbe saltar del andamio al interior.  Se usarán pasarelas. 
- Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 
- Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar 
los andamios en el suelo. 
- Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimada. 
- Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la 
reanudación de los trabajos. 
- Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se 
anclarán a "puntos fuertes" 
- Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos 
puestos. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 
 
 
1. 7.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS 
 
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su 
envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 14 
operarios entre personal técnico laboral directo y laboral subcontratado. 
 
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del siguiente material 
sanitario: 
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, 
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, 
bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 
Asistencia a accidentados. 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los 
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Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de 
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 




Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
 
 
1. 8.  INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que 
dispondrán de comedor y servicios higiénicos. Ya que mediante la utilización de estos 
elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las mejores 
prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 
 
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su 
terminación, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las 
obras que nos ocupan.  Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se 
responsabilizará a una persona, o equipo de personas, los cuales podrán alternar este 
trabajo con otros propios de la obra. 
 




El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, 
realizada con estructura de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles 
"sandwich" en chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de 
poliuretano extruido en su interior.   
 
Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo 
constituido por tablero fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno y 
cimentaciones. 
 
Contará con calienta platos o comidas y fregadero,  perfectamente diferenciado del resto del 
local mediante tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa 
hermética que se retirarán diariamente. 
 
El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas.  
 
 
Vestuarios y Aseos.- 
 
Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y 
características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una 
cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y 
caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente 
compartimentado e independizado. 
 
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 
cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera.  Se equiparán 





En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de 
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1. 9.   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
1. 9.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción. 
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorso lumbares, para los trabajadores. 
 
1. 9.2.  Ordenanzas 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 
16/03/71). 
 
1. 9.3.  Reglamentos 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 
03/02/40, Vigente capítulo VII).  
- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 
20/05/52. BOE de 15/0652). 
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 
30/11/61. BOE de 07/06/61). 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 
-    Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 
08/07/86). 
- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. 
BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
1. 9.4.  Normas UNE y NTE 
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y 
uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de 
la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 
- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 
- Norma NTE EME/1975 Encofrados. 
- Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
- Norma NTE EMB/1980 Vigas. 
 
1. 9.5.  Directivas Comunitarias 
- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE 
L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 
26/08/92, p. 6). 
- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 
Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 
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- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de 
la maquinaria y material  de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 
- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 
79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 
- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre 
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica 
admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las estructuras de protección en 
caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 
de 08/07/86). 
- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas 
de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 
08/07/96). 
- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las 
palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras 
y de las palas cargadoras. 
 
1. 9.6.  Convenios de la OIT,  ratificados por España 
- Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59). 
- Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 
- Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 
Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 
 
 
- Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín 




2.  PRESUPUESTO 
 
El presupuesto destinado a seguridad y salud se ha valorado mediante una partida alzada a 
justificar por valor de un 3% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, como se indica 
en el documento nº: 4. Presupuesto, del presente proyecto. 
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Capítulo nº: 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto:  "ESTRUCTURA DE MADERA 
PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS”  y contiene las 
condiciones técnicas y económicas referentes a los materiales y unidades de obra a 
emplear en las mismas. 
Regirá en unión de las disposiciones de carácter general del mismo. 
 
1.2.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS 
OBRAS 
 
"En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que a juicio 
del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y esta tenga 
precio en el contrato". 
 
1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS   
 
Las obras consisten en la ejecución de las explicitadas en el  documento nº:1. Memoria, 







Capítulo nº: 2. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
2.1.- NORMAS GENERALES 
 
El presente Pliego regirá en unión con las disposiciones que se indican en este capítulo. Las 
dudas en la interpretación aplicable de todas las disposiciones que rigen las obras serán 
resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a ser ejecutivas sin menoscabo del 
derecho que asiste al Contratista de efectuar las reclamaciones que considere oportunas. 
 
2.2.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este Pliego, las disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y Seguridad Social. De manera expresa se cumplirá lo prescrito en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997 de fecha 24 de Octubre, y las 
recomendaciones contenidas en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada 
por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1.971. 
 
Asimismo serán de aplicación, entre otras, las siguientes disposiciones de índole técnica 
 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales  vigentes en el  Ayuntamiento de Madrid. 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales  vigentes en el  Ayuntamiento de 
Salamanca. 
- Los siguientes Documentos Básicos del Código técnico de la edificación: 
 - Seguridad Estructural, CTE_DB-SE 
- Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación CTE_DB-SE_AE. 
 - Seguridad Estructural, Madera CTE_DB-SE_M. 
 - Seguridad Estructural, Acero CTE_DB-SE_A. 
 - Seguridad Estructural, Cimentaciones CTE_DB-SE_C. 
 - Seguridad Estructural, Seguridad en caso de incendio CTE_DB-SE_SI. 
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- Instrucción de Hormigón Estructural,  EHE  08. 
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado  EHPRE72 . 
- Instrucción para la Recepción de Cementos  RC03 . 
- Normas Tecnológicas de la Edificación , del antiguo Ministerio de la Vivienda y manera 
expresa, las siguientes: 
 - NTE ADV  (Acondicionamiento del terreno. Desmontes/Vaciados) 
  - NTE ADZ  (Acondicionamiento del terreno. Desmontes/Zanjas y pozos) 
- Normas  UNE  de cumplimiento Obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas y 
   Urbanismo. 
-  Texto articulado de la  Ley de Contratos del Sector Público. 
-  Reglamento General de Contratos. 
- Normas Técnicas  españolas y extranjeras a las que se haga referencia en el articulado de 
este PPTP, en el PCTG, o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
 
 
Capítulo nº:3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 




Comprende el acondicionamiento de la explanada. Se estará a lo dispuesto en el  artículo 
300.- "Desbroce del terreno” del  P.G.-3. 
De acuerdo con lo anterior, se ejecutarán las siguientes operaciones: 
- Comprobación de las rasantes de la explanada. 
- Desbroce del terreno con una profundidad media de 25 centímetros. 
- Carga y transporte a vertedero de los materiales extraídos. 
 




- Medición y abono 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre la superficie del 
terreno sobre los perfiles teóricos aprobados por la Dirección de Obra, no contemplándose en 
ningún caso coeficiente alguno de transformación y cubriéndose a costa del Contratista las 
posibles diferencias. 
 
Con independencia de las condiciones en que se realice la operación, el precio será el utilizado 
en el  documento nº: 4. Mediciones y presupuesto. 
 
 
3.2.- EXCAVACION EN VACIADO 
 
- Ejecución  
 
Comprende el conjunto de operaciones para excavar y nivelar la zona donde va a asentarse la 
estructura y los consiguientes taludes, así como la carga y transporte a vertedero.  Se estará a 
lo dispuesto en el artículo 320 “Excavación de la explanación y préstamos” del P.G.-3. 
 
El talud considerado en proyecto para la ejecución del vaciado es 1V:2H. 
 
- Medición y abono 
 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 
transversales, una vez que sean aprobados por la Dirección de Obra.  
 
En el precio se incluyen los cánones que se deban abonar por el transporte a vertedero. 
 
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el proyecto, o 
las órdenes del Director de Obra. 
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Incluye las operaciones siguientes 
- Abrir zanjas y pozos para alojamiento de cimentaciones. 
- Refinar y nivelar las superficies de asiento 
- Transporte a vertedero o a lugar de empleo de los productos de  los  productos 
sobrantes. 
 
Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en los artículos 300, 301, 320 del P.G.- 3, artículo 
321.- “Excavación en zanjas y pozos”   del mismo.  
 
El Adjudicatario de las obras no iniciará las excavaciones hasta tanto no se tengan a punto 
los materiales que haya de ocupar la excavación a realizar, la maquinaria y mano de obra 
que haya de emplearse. 
 
Los materiales no aprovechables en obra deberán ser transportados a vertedero, que si 
está a menos de 50 m. del eje de una carretera deberá ser autorizado por la Dirección de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista deberá realizar a su costa todas las gestiones comerciales y legales para la 
utilización de las zonas destinadas a vertederos. Deben formarse con superficies suaves 
favoreciendo las escorrentías de las aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables 
de forma que una vez terminados no dañen el aspecto general del paisaje. Todo esto sin 
perjuicio de las obligaciones que el Contratista adquiera con terceras personas. 
 
Independientemente de la señalización general de la obra, los pozos estarán protegidos por 




- Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, quedando incluido en el 
precio la formación de taludes, limpieza de fondo y agotamientos que fuesen necesarios, no 
siendo por tanto objeto de abono por separado.  
 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director.  
 
Con independencia de la proporción roca/tránsito/suelto, el precio será el utilizado en el  
documento nº: 4. Mediciones y presupuesto. 
 
Por otra parte, se entiende que los precios se refieren a tierras medidas en perfil, razón por la 
cual no habrá lugar, en ningún caso, a la intervención de coeficientes de esponjamiento. 
 
 




Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el  artículo 322.- "Rellenos localizados" del PG-3. 
 
El relleno se efectuará por tongadas horizontales de un máximo de 30 cm. de espesor, 
alcanzándose, al menos, una densidad seca mínima del 95 % de la obtenida en el ensayo 
Proctor modificado.  
 
Para el relleno de los pozos se utilizará, en general, material local procedente de las 
excavaciones de las propias obras, y su empleo será autorizado por el Director de Obra.  
 
Como norma general se evitará el empleo de materiales con carácter plástico, y los que 
contengan escombros o áridos mayores de 4 cm. 
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- Medición y abono 
 
El abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, sin considerar 
esponjamientos, y a los precios de los Cuadros de Precios, incluyendo todas las 
operaciones necesarias para su ejecución. 
 
No será de abono el relleno necesario como consecuencias de sobreexcavaciones 
realizadas por cuenta del Contratista. 
 
 




Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberán ajustarse a las 
especificaciones de la  EHE 08. Los hormigones a utilizar se corresponden con la 
nomenclatura utilizada en el apartado “Tipificación de los hormigones” de la citada EHE. 
 
Como norma general, el cemento a utilizar en las obras será de  tipo PIIC35A, y deberá 
ajustarse a las especificaciones del artículo "Cementos"  de la EHE. 
 
El agua a utilizar en las obras deberá ajustarse a lo previsto en su artículo "Agua"  
 
Los áridos que se utilicen para la confección de hormigones cumplirán lo dispuesto en el 
artículo "Áridos"  
 
Se prohíbe el empleo de toda clase de aditivos para los hormigones, salvo autorización 
expresa, por escrito, del Director de las obras. En este caso, se estará a lo dispuesto en el 




Los encofrados que se empleen tendrán la buena calidad que merezca la aprobación del 
Director de la obra. 
 
Los encofrados tendrán rigidez suficiente para resistir, sin sensibles deformaciones, los 
esfuerzos a que estarán expuestos. Antes del comienzo de su ejecución, los dispositivos 




La ejecución se ajustará a lo dispuesto en el título “Ejecución” de la EHE, debiéndose efectuar 
el control de calidad de acuerdo con el título “Control” de la misma. 
 
El hormigón de la cimentación se ejecutará en toda la zapata simultáneamente y se 
compactará con vibrador de aguja de diámetro no mayor que 1/3 del espesor. 
 
Los hormigones utilizados en obras de fábrica se ejecutarán con medios mecánicos y cumplirán 
las especificaciones contenidas en la EHE. Será obligatorio mantener húmedas las superficies 
libres del hormigón durante el tiempo de fraguado, aproximadamente después de las 6 horas 
del vertido y durante 3 días.  
 
Sólo se permitirá el empleo de hormigones de consistencia plástica, 3/5 
cm. de asiento en el cono de Abrams. 
 
Los encofrados tendrán las posiciones y orientaciones necesarias. Antes del  
hormigonado de un elemento deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 
cerciorarse de la precisión de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado 
para evitar cualquier movimiento de los mismos. Deberán ser estancos, con superficies 
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- Medición y abono 
 
Su abono se hará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de proyecto a los precios 
establecidos en los Cuadros de Precios, teniendo en cuenta que si existen diferencias de 
más del 5 % en menos, en las dimensiones de las piezas respecto a las teóricas, éstas 
deberán demolerse y reconstruirse con las dimensiones específicas a costa del 
Constructor.  
 
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, puesta en 
obra, vibrado, curado y producto de curado, aireante y cuantas adiciones debidamente 
autorizadas sean precisas para su puesta en obra.  
 
 
3.6.- ACEROS PARA ARMADURAS 
 
El acero a emplear en las armaduras será el especificado en la Instrucción EHE como B 
500 S, de 500 Nw/mm2 de límite elástico, elaborado en barras corrugadas de los diámetros 




El Contratista propondrá los materiales y modo de actuación, siendo precisa en cada caso 
la aprobación por parte de la Dirección de Obra 
  
- Medición y abono 
 
Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, según las longitudes de las 
barras anotadas en los Planos, al precio asignado que incluye los materiales, mano de 
obra, alambre de atado y medios auxiliares para la realización de las operaciones de corte, 
doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios 
para mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto.  
 
De manera expresa quedan incluidos en los precios los excesos por tolerancia de laminación, 
empalmes, separadores y pérdidas. 
 
 
3.7.- ACERO EN ELEMENTOS DE UNION 
 
Todos los clavos, tornillos, tuercas, arandelas, chapas y piezas metálicas, que forman los 
medios de unión se deberán ajustar a lo exigido en la Norma UNE EN 10025. Estructuras de 
acero en Edificación según el CTE DB-SE-A. 
 
Para la clase de servicio 2, los pasadores y pernos metálicos de diámetros superior a 4 mm no 
deben tener ninguna protección específica frente a la corrosión, así como las placas de acero 
de espesor superior a 5 mm. 
 
Las placas metálicas de herrajes y uniones de espesor inferior a 5 mm deben estar protegidas 
frente la corrosión por galvanizado en caliente Z 275. 
 
Los elementos de unión, montaje apoyos y el resto de fijaciones metálicas se incluyen en las 




3.8.- MADERA LAMINADA 
 
Se usará madera de la especie pino silvestre, de primera calidad, perteneciente a las clases 
resistentes GL28h y  GL36h, según la norma UNE EN 338. La humedad media de las piezas 
que componen las láminas encoladas se deberá ajustar a lo que indica la norma sobre las 
clases de servicio: Para la clase de servicio 2, se puede dar un contenido de humedad 
ocasionalmente en parte o en la totalidad de la estructura superior al 20%. El contenido de 
humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de ser utilizada en obra. 
 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 







El proceso de montaje de los elementos de madera laminada se realizada mediante la 
unión de las láminas de madera aserrada con un adhesivo a la aplicación de presión sobre 
las caras del elementos. 
 
Según la norma UNE 386 las dimensiones de las láminas que conformarán las piezas de 
madera laminada serán las que se indican en los anejos a la memoria correspondientes 
para los elementos realizados en madera lamiada. 
 
El tipo de adhesivo para encolar las láminas, su cantidad y el tiempo de fraguado será el 
especificado por el fabricante. 
 
Los elementos de madera deben estar protegidos frente al daño producido por agentes 
bióticos y abióticos, de acuerdo a la clase de riesgo a la que pertenecen, según la 
normativa CTE_DB-SE_M, la estructura se encuentra en clase de riesgo 2, por lo que se le 
debe aplicar un protección superficial en la que la penetración media alcanzada por el 
protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie 
tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1. 
 





El transporte de las piezas de madera laminada se realizará en vehículos preparados para 
tal fin, de suficiente longitud y anchura para garantizar el correcto transporte de las piezas 
sin que sufran daños.  
 
Se cargarán las piezas en fábrica donde se acomodarán con juntas para evitar 
desplazamientos y golpes que pudieran dañarlos.  
 
Se cubrirán con lonas que garantice su protección de los agentes atmosféricos. Se evitarán los 
plásticos o similares que produzcan condensaciones. 
 
Se evitará que las piezas soporten cualquier tensión previa que pueda hacer variar sus 
características resistentes.  
 
El transporte se programará de tal forma que las piezas estén el menor tiempo de espera en 




Se exige en todo momento la presencia de personal especializado.  
 
El montaje se realizará con precisión evitando que se produzcan tensiones entre piezas que 
luego puedan dar lugar a deformaciones y roturas en la estructura con la consiguiente 
reducción de vida útil de la misma.  
 
Se tendrá en cuenta que las uniones entre piezas de madera o entre acero y madera nunca 
sean puntuales. Estas uniones suelen ocupar grandes superficies, tal y como se indica en los 
planos. La superficie de contacto es de gran importancia para transmitir esfuerzos de forma 
adecuada.  
 
Los ensambles son fundamentales ya que es la mayor causa de siniestros en estructuras. 
Como lo taladros, que ya vendrán hechos de fábrica, los operarios sólo se ocuparán del 
montaje, acople y apriete, no superando 1,5 mm la holgura de paso de los bulones.  
 
Se cuidará la zona de montaje con elementos visuales que avisen del mismo. Se delimitará y 
señalizarán las zonas que pudieran ser peligrosas y se evacuarán las zonas donde se estuviera 
instalando piezas, que de caer, pudieran ocasionar daños personales.  
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- Medición y abono 
 
La madera laminada se mide en metros cúbicos (m3) según las dimensiones especificadas 
en el documento nº: 2. Planos, cualquier pieza que no se ajuste a lo referido en el citado 
documento será rechazada para su empleo. 
 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones 
nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia 
definidos en la norma UNE EN 390. 
 
 
3.9.- REVESTIMIENTO CON TABLERO DE MADERA 
 
Se empleará un tablero de madera de contrachapado con las especificaciones citadas en el 
presente proyecto de 25 mm de espesor, recubriendo los elementos de madera laminada 




Antes de proceder al montaje se asegurará la inexistencia de irregularidades en el 
elemento, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 
 
Se realizará el replanteo de los tableros y la nivelación y regularización de la superficie del 
paramento. 
 
El revestimiento debe presentar buenas condiciones de planeidad y una adecuada fijación 






- Medición y abono 
 
Se medirá la superficie en metros cuadrados (m2) realmente ejecutada según las 
especificaciones del presente proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de dos 
metros cuadrados. 
 




3.10.- PANELES SANDWICH DE CUBIERTA 
 
Los paneles sándwich serán tipo X-FOAM WR o similar, tendrán un aislane central formado por 
un núcleo de poliestireno extruido de 80 mm de espesor. 
 
La cara inferior colocada sobre las correas será de madera con un espesor de 10 mm con 




La unión a las correas se realiza mediante puntas metálicas y entre paneles se emplea una 
unión machihembrada. 
 
- Medición y abono 
 
El abono se hará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, según planos, medidos en 
verdadera magnitud. 
 
La unidad incluye el montaje del panel totalmente puesto en obra, así como los elementos de 
fijación mecánicos y los medios auxiliares que sea preciso emplear. 
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3.11.- RASTRELES DE MADERA 
 
Los rastreles de madera para la sujeción de la chapa de acero de cubierta serán de pino 




Se colocarán sobre los paneles sándwich según lo descrito en el documento nº: 2. Planos, 
en sentido transversal y longitudinal.  
 
La fijación a los paneles se realizará mediante puntas de acero de 17 x 70 milímetros. 
 
- Medición y abono 
 
Los rastreles se abonan por metro lineal (m) realmente construido medido sobre planos 
bajo la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
El abono de los rastreles incluye la unidad totalmente colocada en obra, así como los 
medios auxiliares necesarios para el montaje y las puntas de acero de fijación. 
 
 
3.12.- CHAPA  ONDULADA DE CUBIERTA 
 
Se empleará una chapa ondulada  de 200 x 95 mm y un espesor de 3 mm. 
 




Se fijará directamente sobre los rastreles de madera mediante clavos con cabeza de PVC, 
sin perforación previa. 
 
- Medición y abono 
 
Se abona en metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de 
proyecto de acuerdo con la Dirección de Obra. 
 
El abono incluye el montaje en obra, lo medios auxiliares que sea necesario emplear para la 
colocación y los clavos de fijación. 
 
 
3.13.- PARTIDAS ALZADAS 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 21 de Febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico de 
Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas se incluye como documento 
adicional y asociado al presente Proyecto el preceptivo el Estudio básico de Seguridad y Salud. 
 
Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales durante la construcción de las obras contempladas, así como los  
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la 
citada obra, determinando las instalaciones, equipos y servicios básicos de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Basándose en los principios contenidos en este Estudio, el Contratista elaborará, para ser 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y puesto en conocimiento de los trabajadores, el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustado a su forma y medios de trabajo que regirá 
durante la ejecución de las obras. 
 
El abono de las protecciones, medios auxiliares y labores necesarias contempladas en el Plan 
y llevadas a la práctica se efectuará con cargo a una partida alzada de título : ud. Partida 
alzada a justificar Estudio Seguridad y Salud, para la que se establece como previsión 
presupuestaria un 3 % del presupuesto de ejecución material. 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





3.14.- UNIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS CONFORME A PROYECTO 
 
Cuando de acuerdo con los controles de calidad se detecte en cualquier unidad de obra 
una disminución de las dimensiones o calidades exigidas en el Proyecto, el Director de obra 
optará por alguna de las siguientes posibilidades: 
 
- Considerar  la obra inaceptable. En este caso el Contratista procederá a su 
demolición y nueva ejecución acorde con lo exigido en el Proyecto, enteramente a 
su cargo. 
- Considerar la obra, como defectuosa pero aceptable. En este caso el abono de 
esta unidad de obra sufrirá una sanción porcentual en su precio equivalente al doble 
de la disminución en porcentaje sobre la dimensión o características de calidad 
(densidad, resistencia, estabilidad, etc.) que haya sido afectada. 
 
 
3.15.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
  
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aceptación, el plan de obra 
definiendo los elementos de señalización y protección a utilizar. 
  
Los materiales que se empleen para este uso, vallas, paneles, elementos de 
balizamiento..., y que no han sido especificados en este Pliego serán de buena calidad 
entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 
características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. 
 
Antes de ser utilizadas en la obra, serán reconocidas y aceptadas por el Director de la 
Obra, quedando a la discreción de éste rechazarlos, aún reuniendo dicha condición, si se 
encontraran materiales análogos, que estando también clasificados entre los de primera 
calidad, fuesen a su juicio más adecuados para las obras a realizar, o reuniesen mejores 
condiciones que los que hubiese presentado el Contratista. 
 
 
Este queda, en tal caso, obligado a aceptar y emplear los materiales designados por el Director 
de la Obra 
 
En la ejecución de aquellas unidades para las cuales no existen prescripciones consignadas 
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y no estén incluidas en las 
Normas y Reglamentos citados en el Capítulo 2, se atendrá el Contratista a la buena práctica 
de la construcción y a las normas que al respecto le de el Ingeniero Director de la Obra 
 
 
3.16.- UNIDADES NO PREVISTAS 
 
La medición y valoración de unidades de obra no incluidas en el Proyecto, exige la confección 
del correspondiente Cuadro de Precios Contradictorios que deberá elaborarse con las premisas 
marcadas en el anejo de justificación de precios, debiendo seguirse lo establecido en la 
cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas de Contrato del Estado. 
 
Nunca serán de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios para la mejor conclusión 
de una unidad de obra.  
 
Así mismo, tampoco serán de abono las obras necesarias para la adaptación, reposición o 
adecuación al estado final de las obras de las instalaciones o servidumbres preexistentes 
(pozos, sumideros, registros, acometidas, fachadas, peldaños, tapias, canalones, etc.) salvo 
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Capítulo nº: 4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
4.1.- NORMAS GENERALES 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las Normas y Reglamentos citados y a lo 
que este Pliego desarrolla, rigiendo lo dispuesto en el  artículo 102 "Descripción de las 
Obras" del P.G.-3. 
 
En aquello que no quede especificado regirá lo dispuesto en los artículos “Unidades de 
obra no especificas en el presente pliego” o, en su caso, "Unidades no previstas". 
 
El desarrollo de este tipo de obras donde existen servicios públicos obligará a tomar las 
medidas precautorias oportunas para no suspenderlos, viniendo el Contratista obligado a 
mantenerlos y reponerlos a sus expensas en caso de rotura, e incluso montar instalaciones 
provisionales mientras se ejecutan las obras. 
 
 
4.2.- OMISIONES O ERRORES 
 
Las órdenes del Ingeniero Director de las obras y, en su caso, todo lo que sin apartarse del 
espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales especiales que al efecto se 
dicten por quien corresponda, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún 
cuando no esté estipulado expresamente en alguno de los documentos contractuales del 
Proyecto o vinculados a él.   
 
Teniendo que ser ejecutados todos los detalles de obra como si hubieran sido completa y 





4.3.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 
asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las  obras, como Delegado suyo ante la  Administración 
 
Dicho Delegado deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin 
ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra.  
 
Deberá tener titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
La Administración exigirá a pie de obra personal cualificado en Topografía durante las fases de 
obra en que fuera necesario. 
 
 
4.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase 
de facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 
para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a las 
partes de la obra, e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se 








ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 





4.5.- SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 
 
El Contratista tendrá derecho, si lo pide,  a que se le acuse recibo, de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez estará obligado a devolver a aquél 
los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie el "enterado". 
 
 
4.6.- INICIACION DE LAS OBRAS 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 103, "Iniciación de las obras", del P.G.-3, con las 
salvedades oportunas de denominación de los servicios correspondientes. 
 
En el término de los 30 días siguientes a la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo, suscribiéndose la correspondiente acta. 
 
En el momento de procederse al replanteo de la obra, el Adjudicatario deberá tener suscrita 
una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para la obra de que se trate con vigencia 
hasta el momento de la recepción definitiva de las mismas y con un mínimo de 150.000 
euros por siniestro que pueda producirse. 
 
 
4.7.- INSTALACIONES DE LAS OBRAS 
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de las obras, dentro del plazo que figura en el 
plan de obra en vigor, el proyecto de sus instalaciones de maquinaria y cuantos elementos 
sean necesarios para su normal desarrollo, quedando el mismo obligado a su realización y 
retirada al fin de las obras: a este respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales 
vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes Organismos. 
 
Todos los gastos que deba aportar el Contratista a fin de cumplir las prescripciones de este 
apartado, deberán entenderse incluidos en los precios unitarios de la Contrata. 
 
4.8.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 
durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los 
materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y las basuras. 
 
 
4.9.- SIGINIFICACION DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los ensayos y reconocimiento verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 
carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales o piezas que se realice antes de la recepción no atenúan las obligaciones si 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final  
 
 
4.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de toda clase de excavaciones se efectuará adoptando cuantas precauciones 
sean necesarias para no alterar la estabilidad del terreno, entibando donde sea necesario,  y 
para evitar daños materiales o personales derivados de interferencias con las redes 
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4.11.- GASTOS DE ACCESOS PROVISIONALES DE OBRA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de ejecución y conservación de los desvíos, 
rampas o caminos  provisionales que, considerándose precisos para el acceso o ejecución 
de las obras, no estén reflejados en los documentos informativos o contractuales del 
proyecto y sean aprobados por el Director de las Obras 
 
 
4.12.- GASTOS DE REPLANTEO, LIQUIDACION, PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Asimismo correrán por cuenta del Contratista hasta un importe del 2% del precio de 
adjudicación, IVA excluido, los gastos por prestación de los trabajos facultativos de 
comprobación de replanteo, liquidación y cualquier otro que resulte de aplicación, incluidos 
visados y autorizaciones o altas.  
 
Todos los gastos anteriormente señalados se entienden comprendidos en el precio de 
adjudicación. Serán abonados por la Administración y serán posteriormente reintegrados 
por el Contratista, con cargo a su garantía si fuese necesario. 
 
Asimismo correrá, hasta un importe del 1,5% del precio de adjudicación de la obra, IVA 
excluido, con cuántos gastos ocasionen los ensayos y análisis que de los materiales y 
unidades de obra ordene la Dirección de las mismas, conforme señala la Cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre. 
 
Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la Administración. En relación 
con los gastos ocasionados por estos ensayos y las pruebas que se efectúen se seguirán 





- Los gastos de los ensayos y pruebas realizados por orden del Ingeniero Director de las 
Obras serán abonados por el Contratista hasta el 1,5% antes citado, y el resto por la 
Administración mediante la presentación de la correspondiente factura conformada por 
la Dirección de Obra.  
 
- Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas cuyos resultados 
supongan la no aceptación total de las unidades de obra correspondientes según lo 
prescrito en el documento nº: 3.- "Pliego de Prescripciones" u otros apartados del 
Proyecto, correrán a cargo del Contratista pero no se contabilizarán a los efectos de 
alcanzar el 1% del presupuesto total de la obra. 
 
- Los gastos ocasionados por los ensayos encargados voluntariamente por Contratista 
serán, en todo caso, por su cuenta 
 
 
4.13.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
El adjudicatario viene obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuántos otros gastos se 
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato, los cuales 
serán deducidos de la 1ª certificación emitida.  También serán de cuenta del Contratista todos 
los tributos estatales y locales, incluso el IVA correspondiente. 
 
Será obligatorio por parte del Contratista, y a su costa, la instalación en la obra del 
correspondiente cartel reglamentario.. 
 
Se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de Precios nº: 1, y por tanto de cuenta del 
Contratista, los gastos de entibación, señalización, balizamiento y de cuantas precauciones 
sean necesarias para la seguridad de la obra y para evitar daños a personas y propiedades.  
 
En concreto se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento de lo previsto, en lo que afecte a la 
obra, de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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Serán de cuenta del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o sustitución en 
caso de rotura no aprobada por la Dirección de Obra, de cuantos servicios públicos sean 
afectados por las obras, así como de los que sean necesarios para la reposición o 
adecuación al estado final de las obras de las servidumbres preexistentes.  
 
En particular se considerarán incluidos en este apartado todos los gastos necesarios para 
la limpieza, señalización y protección de las obras durante su ejecución (vallado de obra, 
etc.), salvo aquellos para los que esté previsto su abono. 
 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien deberá 
establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc., que 
estime necesarios durante la ejecución de las obras así como la tramitación de las altas de 
las instalaciones eléctricas y otras autorizaciones incluyendo el abono de los gastos de 
redacción de documentos no proporcionados por el promotor de las obras y visados 
correspondientes. 
 
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de 
cuenta del Contratista. 
 
 
4.14.- SANCIONES AL CONTRATISTA 
 
El incumplimiento del contrato, especialmente de los plazos para la ejecución de las obras 
fijados en el presente Pliego de Condiciones Económico Administrativas, será sancionado 
con arreglo a lo establecido en el Artº 138 del vigente Reglamento de Contratos del Estado 
y, cuando sea por causa atribuirle al Contratista pudiéndose llegar incluso a la resolución o 
rescisión del contrato cuando así se estime por el Pleno Provincial, implicándose en este 





Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los 
mismos en las certificaciones que se produzcan.  
 
En todo caso la fianza definitiva responderá de la efectividad de aquellas, a tenor de lo 
dispuesto en el Artº 89 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.  
 
La aplicación y el pago de estas penalidades  no excluyen la indemnización a que la 
Corporación pudiera tener derecho por daños y perjuicios motivados por los retrasos 
imputables al adjudicatario. 
 
 
4.15.- PLAZO DE EJECUCION 
 
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares, o, en su 
defecto, el fijado en la Memoria de este Proyecto, es decir,  TRES  meses contados desde el 
día siguiente de la firma de la referida acta de comprobación de replanteo, extendiéndose con 
la conformidad de la Dirección de las obras y del Contratista de las mismas. 
 
 
4.16.- DOCUMENTO FINAL DE LA OBRA 
 
Con antelación a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de las  
mismas tres ejemplares del documento elaborado como final de obra, el cual deberá recoger 
todas las incidencias acaecidas en la obra desde su inicio hasta su finalización, así como todas 
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- Quedarán reflejadas mediante la documentación gráfica correspondiente, la 
ubicación final de todas las instalaciones para que de este modo se facilite cualquier 
trabajo de reparación o modificación que resulte necesario llevar a cabo con 
posterioridad. 
 
- De toda la documentación gráfica, se adjuntará una colección de reproducibles. 
 
- Deberá incluirse en este documento la certificación final de obra. 
 
- De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los impresos 
de control de la obra que le serán facilitados por la Dirección como requisito previo 
imprescindible para la recepción. 
 
Estos trabajos en su totalidad serán de cuenta del Contratista. 
 
 
4.17.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
Una vez finalizadas las obras, y dentro del mes siguiente al de su terminación, se procederá 
a la recepción de las mismas.  
 
Al acto de recepción concurrirán el Director de las Obras, el Interventor, que podrá delegar 
en el facultativo que considere procedente, el Contratista y un representante de la 
Administración.  
 
Firmada el Acta de Recepción por los asistentes, uno de los ejemplares será entregado en 




4.18.- PLAZO DE GARANTIA 
 
Salvo indicación en contra explicitada en el contrato, el plazo de garantía será de  DOCE  
meses contado a partir de la recepción de las obras, transcurrido el cual sin objeciones por 




4.19.- INALTERABILIDAD DEL CONTRATO O REVISION DE PRECIOS 
 
El contrato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, de tal forma, que por ningún concepto 
puede pedir alteración o revisión del precio de la adjudicación, ni modificación de las 
condiciones de la misma, a todo lo cuál renuncia por el hecho de licitar. 
 
En caso de que el plazo de ejecución  de la obra objeto de esta subasta sea superior a seis 
meses, procederá la revisión de precios si hubiera lugar a ella, debiendo a tal efecto reunir los 
requisitos establecidos en el Artº 4 del D.L. 2/64 de 4 de Febrero, seleccionándose la fórmula 
tipo, según las características de la obra, entre las contenidas en el R. D. 3650/70 de 19 de 
Diciembre, cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras 
del Estado y sus Organismos Autónomos , o en el R. D. 2167/81 de 20 de Agosto, que 
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4.20.- MATERIALES HALLADOS EN LAS OBRRAS 
 
Los materiales u objetos aprovechables, a juicio del Ingeniero Director, que parezcan con 
motivo de las obras pertenecen a la Administración y el Contratista está obligado a 
extraerlos cuidadosamente y depositarlos en los almacenes que le sean fijados. 
 
 
4.21.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION 
 
La Administración podrá introducir en todo momento las modificaciones al Proyecto que 
















Autor del proyecto 






































































DOCUMENTO Nº: 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
ESTRUCTURA DE  MADERA PARA CUBIERTA DE PISCINA CLIMATIZADA EN LOS SANTOS, SALAMANCA 
 
INGENIERÍA TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS 
PROYECTO FIN DE CARRERA MIGUEL HERRERO BECERRO, 70979683 G 




































Documento nº: 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 




2. cuadro de precios nº 1 
3. cuadro de precios nº 2 
4. presupuestos 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, 
profundidad media de 25 cm, carga y transporte a vertedero. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
 
1 80,00 40,00  3.200,00  
         
 
3.200,000




1.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, con carga y transporte a vertedero. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Volumen de 
vaciado entre perfil 
I y perfil II 
 
1 121,98 12,00  1.463, 7 6  
 Volumen de 
vaciado entre perfil 
II y perfil III 
1 110,60 12,00  1.327,20  
      
 
  2.790,96 2.790,960





1.3 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 2 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 3 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 4 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 5 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 6 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 7 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 8 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
 Pórtico 9 2 2,50 2,50 0,50 6,250  
        
 
56,250 56,250 











    Total m3  ......: 
 
56,250 
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Num  Ud Descripción        Total Num  Ud Descripción Total 






1.4 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en pozos, por 
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en 
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 
de las mismas. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Excavación 
zapatas 
18 2,50 2,50 0,50 56,250  
 A deducir volumen 
zapata 
-18 1,50 1,50 0,50 -20,250  
      
 
  36,000 36,000 




2.1 M3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zapatas pórtico 1 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 2 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 3 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 4 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 5 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 6 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 7 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 8 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
 Zapatas pórtico 9 2 2,00 2,00 0,10 0,800  
        
 
7,200 7,200 




2.2 M2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, 
encepados y 50 posturas . 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 2 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 3 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 4 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 5 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 6 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 7 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 8 2 6,00  0,40 4,800  
 Pórtico 9 2 6,00  0,40 4,800  
        
 
43,200 43,200 
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2.3 M3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia 
blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de 
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y 
colocación. Según normas EHE. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zapatas pórtico 1 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 2 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 3 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 4 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 5 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 6 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 7 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 8 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
 Zapatas pórtico 9 2 1,50 1,50 0,40 1,800  
       
 
 16,200 16,200 

















  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zapatas pórtico 1 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 2 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 3 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 
 Zapatas pórtico 4 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 5 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 6 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 7 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 8 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Zapatas pórtico 9 2 14,00 178,00 0,79 3.937,36  
 Recortes y solapes  0,10 35.436 ,24  3.543, 624 
  0,1 0,10 0,10 7,85  38.979,864 
 
305,992 
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2.5 Ud Placa de anclaje de acero S235J0 en perfil plano de 500x200 mm y 
espesor 12 mm con 6 garrotas soldadas de acero corrugado B500S 
UNE-36068 de 20 mm de diámetro y 25 cm de longitud total. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 2    2,000  
 Pórtico 2 2    2,000  
 Pórtico 3 2    2,000  
 Pórtico 4 2    2,000  
 Pórtico 5 2    2,000  
 Pórtico 6 2    2,000  
 Pórtico 7 2    2,000  
 Pórtico 8 2    2,000  
 Pórtico 9 2    2,000  
        18,000 18,000 
            Total ud  ......: 
 
18,000 
3.1 M3 Estructura de madera laminada encolada GL36h de pino silvestre en 
pórticos, incluidos herrajes de acero, tornillería galvanizada en 
caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y protección fungicida, 
totalmente instalada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilares 18 6,00 0,21 0,84 19,051  
 Dintel 18 10,44 0,21 0,84 33,149  
 Nudos 18 1,20 0,21 2,00 9,072  
        61,272 61,272 
            Total m3  ......: 61,272 
3.2 M3 Estructura de madera laminada encolada GL28h de pino silvestre en 
pórticos, incluidos herrajes de acero, tornillería galvanizada en 
caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y protección fungicida, 
totalmente instalada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 2 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 3 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 4 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 5 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 6 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 7 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 8 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
 Pórtico 9 18 6,00 0,14 0,30 4,536  
        40,824 40,824 
            Total m3  ......: 40,824 
3.3 M Fleje metálico totalmente instalado y fijado a la estructura en pórticos 
y correas, reaizado en chapa galvanizada en caliente con acero tipo 
DX51 D según UNE EN  10142, con recubrimieto de galvanización Z 
275 UNE 36-130-91. Dimensiones, 30 mm de ancho y 1,5 mm de 
espesor 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arriostramieto 
entre pilares 
16 8,50 2,00  272,000  
 Arriostramiento 
entre dinteles 
16 12,00 2,00  384,000  
        656,000 656,000 
            Total m  ......: 656,000 
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3.4 M2 Tablero contrachapado de pino silvestre para revestimiento de 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilares 18 6,00 1,89  204,120  
 Dintel 18 10,44 1,89  355,169  
 Nudos 18 1,20 4,21  90,936  
        
 
650,225 650,225 




4.1 M2 Panel sandwich constituido por dos aglomerados de 3 mm de calidad 
V100 G-E1, hidrófugos y fungicidas, k 0,40, recubierto por placas de 
madera en la cara inferior. Aislamiento de poliestireno expandido de 
15 kg/m3, clasificado M-1 en su reacción al fuego. con un espesor 
total de 103 mm; Inlcluye fijación del panel a la estructura de madera 
o metálica mediante tornillos autorroscantes, incluso parte 
proporcional de espuma de montaje y sellado para la unión de 
paneles y remate de cumbrera; medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medido en su verdadera longitud. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 2 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 3 2 10,44 6,00  
 
125,280  
 Pórtico 4 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 5 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 6 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 7 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 8 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 9 2 10,44 6,00  125,280  
        
 
1.127,52 1.127,520 
           
 
 
 Total m2  ......: 1.127,520 
4.2 M RASTREL DE MADERA 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 6 10,44   62,640  
 Pórtico 2 6 10,44   62,640  
 Pórtico 3 6 10,44   62,640  
 Pórtico 4 6 10,44   62,640  
 Pórtico 5 6 10,44   62,640  
 Pórtico 6 6 10,44   62,640  
 Pórtico 7 6 10,44   62,640  
 Pórtico 8 6 10,44   62,640  
 Pórtico 9 6 10,44   62,640  
       
 
 563,760 563,760 
            Total m  ......: 563,760 
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4.3 M2 Cubierta de chapa ondulada de 3 mm. de espesor en perfil comercial, 
sobre rastreles de madera, incluido precio de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medida en verdadera magnitud. 
 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 2 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 3 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 4 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 5 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 6 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 7 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 8 2 10,44 6,00  125,280  
 Pórtico 9 2 10,44 6,00  125,280  
        
 
1.127,52 1.127,520 











4.4 M. Remate de chapa ondulada 3 mm. en perfil comercial, de 333 mm. de 
desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, incluido precio de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente 




  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pórtico 1 1 6,00   6,000  
 Pórtico 2 1 6,00   6,000  
 Pórtico 3 1 6,00   6,000  
 Pórtico 4 1 6,00   6,000  
 Pórtico 5 1 6,00   6,000  
 Pórtico 6 1 6,00   6,000  
 Pórtico 7 1 6,00   6,000  
 Pórtico 8 1 6,00   6,000  
 Pórtico 9 1 6,00   6,000  
      
 
  54,000 54,000 
            Total m.  ......: 
 
54,000 
5.1 Ud Partida alzada a justifica de seguridad y salud correspondiente a un 
3% del presupuesto de ejecución material 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1  
        1 1 
            Total ud  ......: 1 
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1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, profundidad media de 
25 cm, carga y transporte a vertedero. 
 
1,63 UN EURO CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, 
en vaciados, con carga y transporte a 
vertedero. 
 
11,75 ONCE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
3 m3 Excavación en pozos en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
18,32 DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4 m3 Relleno, extendido y compactado de 
tierras propias en pozos, por medios 
manuales, con pisón compactador manual tipo 
rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin 
aporte de tierras, incluso regado de las 
mismas. 
 
17,22 DIECISIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
5 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. 
elaborado en obra para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. 
 
58,35 CINCUENTA Y OCHO 




6 m2 Encofrado y desencofrado metálico en 
zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 
posturas . 
 
7,30 SIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
7 m3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 
25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, 
ambiente humedad alta, elaborado en central 
en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y 
muros, vertido por medios manuales, vibrado, 
curado y colocación. Según normas EHE. 
 
65,64 SESENTA Y CINCO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
8 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en 
taller y colocado en obra. Según EHE. 
 
1,01 UN EURO CON UN 
CÉNTIMO 
9 ud Placa de anclaje de acero S235J0 en perfil 
plano de 500x200 mm y espesor 12 mm con 6 
garrotas soldadas de acero corrugado B500S 
UNE-36068 de 20 mm de diámetro y 25 cm de 
longitud total. 
 
15,81 QUINCE EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10 m3 Estructura de madera laminada encolada 
GL36h de pino silvestre en pórticos, incluidos 
herrajes de acero, tornillería galvanizada en 
caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y 




1.395,79 MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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11 m3 Estructura de madera laminada encolada 
GL28h de pino silvestre en pórticos, incluidos 
herrajes de acero, tornillería galvanizada en 
caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y 
protección fungicida, totalmente instalada. 
 
1.465,75 MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
12 m Fleje metálico totalmente instalado y fijado 
a la estructura en pórticos y correas, reaizado 
en chapa galvanizada en caliente con acero 
tipo DX51 D según UNE EN  10142, con 
recubrimieto de galvanización Z 275 UNE 36-
130-91. Dimensiones, 30 mm de ancho y 1,5 
mm de espesor 
 
1,74 UN EURO CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
13 m2 Tablero contrachapado de pino silvestre 
para revestimiento de protección contra el 













35,71 TREINTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
14 m2 Panel sandwich constituido por dos 
aglomerados de 3 mm de calidad V100 G-E1, 
hidrófugos y fungicidas, k 0,40, recubierto por 
placas de madera en la cara inferior. 
Aislamiento de poliestireno expandido de 15 
kg/m3, clasificado M-1 en su reacción al 
fuego. con un espesor total de 103 mm; 
Inlcluye fijación del panel a la estructura de 
madera o metálica mediante tornillos 
autorroscantes, incluso parte proporcional de 
espuma de montaje y sellado para la unión de 
paneles y remate de cumbrera; medios 
auxiliares y elementos de seguridad, medido 
en su verdadera longitud. 
 
30,13 TREINTA EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
15 m2 Cubierta de chapa ondulada de 3 mm. de 
espesor en perfil comercial, sobre rastreles de 
madera, incluido precio de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, 









12,59 DOCE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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16 m. Remate de chapa ondulada 3 mm. en perfil 
comercial, de 333 mm. de desarrollo en 
cumbrera, lima o remate lateral, incluido 
precio de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. 
 
10,01 DIEZ EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
17 m RASTREL DE MADERA 4,28 CUATRO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
18 ud Partida alzada a justifica de seguridad y 
salud correspondiente a un 3% del 
presupuesto de ejecución material 
1,03 UN EURO CON TRES 
CÉNTIMOS 
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 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
  
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 




 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,005 h. 12,19 0,06  
 (Maquinaria)   
 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,016 h. 47,03 0,75  
 Camión basculante 4x2 10 t. 0,022 h. 33,35 0,73  
 Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 0,004 h. 8,90 0,04  
 3% Costes indirectos 0,05  
  
 
     1,63
1.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, con carga y transporte a vertedero. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,048 h. 12,19 0,59  
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,151 h. 39,39 5,95  
 Camión basculante 4x2 10 t. 0,146 h. 33,35 4,87  
 3% Costes indirectos 0,34  
  
 
     11,75
1.3 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,130 h. 12,19 1,58  
 (Maquinaria)   
 Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 
CV 
0,367 h. 44,18 16,21  
 3% Costes indirectos 0,53  
    
 
   18,32
1.4 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en pozos, 
por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en 
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 
de las mismas. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 1,250 h. 12,19 15,24  
 (Maquinaria)   
 Pisón vibrante 70 kg. 0,750 h. 1,97 1,48  
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 2 CIMENTACIÓN 
 
  
2.1 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia 
blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de 




 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 1,975 h. 12,19 24,08  
 (Maquinaria)   
 Hormigonera 200 l. gasolina 0,550 h. 1,59 0,87  
 (Materiales)   
 Arena de río 0/5 mm. 0,792 t. 7,09 5,62  
 Gravilla 20/40 mm. 1,584 t. 6,43 10,19  
 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,176 t. 90,33 15,90  
 (Por redondeo) -0,01  
 3% Costes indirectos 1,70  
  
 
     58,35
2.2 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, 
encepados y 50 posturas . 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª 0,200 h. 13,48 2,70  
 Ayudante 0,200 h. 12,97 2,59  
 (Maquinaria)   
 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50  1,000 m2 0,46 0,46  
 Fleje para encofrado metálico 0,100 m. 0,17 0,02  
 (Materiales)   
 Aditivo desencofrante 0,200 kg 1,19 0,24  
 Puntas 17x70 1,000 kg 1,02 1,02  
 Alambre atar 1,30 mm. 0,050 kg 1,20 0,06  
 3% Costes indirectos 0,21  
  
 
     7,30
2.3 m3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocación. Según normas EHE. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,260 h. 12,19 3,17  
 Oficial 1ª 0,260 h. 13,48 3,50  
 (Maquinaria)   
 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,260 h. 2,25 0,59  
 (Materiales)   
 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 1,100 m3 51,34 56,47  






     65,64
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2.4 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en 
obra. Según EHE. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª 0,008 h. 13,48 0,11  
 Ayudante 0,008 h. 12,97 0,10  
 (Materiales)   
 Acero corrug. B 500 S pref. 1,080 kg 0,70 0,76  
 Alambre atar 1,30 mm. 0,005 kg 1,20 0,01  
 3% Costes indirectos 0,03  
  
 
     1,01
2.5 ud Placa de anclaje de acero S235J0 en perfil plano de 500x200 mm 
y espesor 12 mm con 6 garrotas soldadas de acero corrugado 
B500S UNE-36068 de 20 mm de diámetro y 25 cm de longitud total. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª 0,244 h. 13,48 3,29  
 Ayudante 0,244 h. 12,97 3,16  
 (Materiales)   
 Acero corrug. B 500 S pref. 2,465 kg 0,70 1,73  
 Pletina de acero laminado S235J0 en 
estructuras 
8,478 kg 0,81 6,87  
 (Resto obra) 0,30  
 3% Costes indirectos 0,46  
  
 
     15,81
 3 ESTRUCTURA 
 
  
3.1 m3 Estructura de madera laminada encolada GL36h de pino 
silvestre en pórticos, incluidos herrajes de acero, tornillería 
galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y 
protección fungicida, totalmente instalada. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Carpintero 3,500 h. 13,70 47,95  
 Ayudante-Carpintero 4,500 h. 13,07 58,82  
 (Maquinaria)   
 Grúa telescópica autopropropulsada 20 t. 3,000 h. 61,10 183,30  
 (Materiales)   
 Material de ensamble estructural 1,000 ud 73,12 73,12  
 Madera laminada encolada GL 36 h 
premontada 
1,000 m3 991,95 991,95  
 3% Costes indirectos 40,65  
  
 
     1.395,79
3.2 m3 Estructura de madera laminada encolada GL28h de pino 
silvestre en pórticos, incluidos herrajes de acero, tornillería 
galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje, fijación y 
protección fungicida, totalmente instalada. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Carpintero 3,500 h. 13,70 47,95  
 Ayudante-Carpintero 4,500 h. 13,07 58,82  
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 (Maquinaria)   
 Grúa telescópica autopropropulsada 20 t. 4,000 h. 61,10 244,40  
 (Materiales)   
 Madera laminada encolada GL 28 h 
premontada 
1,000 m3 857,53 857,53  
 Material de fijación estructural en correas 1,000 ud 214,36 214,36  
 3% Costes indirectos 42,69  
  
 
     1.465,75
3.3 m Fleje metálico totalmente instalado y fijado a la estructura en 
pórticos y correas, reaizado en chapa galvanizada en caliente con 
acero tipo DX51 D según UNE EN  10142, con recubrimieto de 
galvanización Z 275 UNE 36-130-91. Dimensiones, 30 mm de ancho 
y 1,5 mm de espesor 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,100 h. 12,19 1,22  
 (Materiales)   
 Fleje metálico ancho 30 mm 1,000 m 0,45 0,45  
 Puntas anilladas 17x70 0,020 kg 1,02 0,02  











     1,74
 
3.4 m2 Tablero contrachapado de pino silvestre para revestimiento de 




 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,150 h. 12,19 1,83  
 Oficial 1ª 0,360 h. 13,48 4,85  
 Oficial 1ª Carpintero 0,360 h. 13,70 4,93  
 (Materiales)   
 Talero contrachapado de pino silvestre 
25 mm 
1,000 m2 22,14 22,14  
 Material auxiliar revestimiento de madera 1,000 ud 0,92 0,92  



























     35,71
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 4 CUBIERTA 
 
  
4.1 m2 Panel sandwich constituido por dos aglomerados de 3 mm de 
calidad V100 G-E1, hidrófugos y fungicidas, k 0,40, recubierto por 
placas de madera en la cara inferior. Aislamiento de poliestireno 
expandido de 15 kg/m3, clasificado M-1 en su reacción al fuego. con 
un espesor total de 103 mm; Inlcluye fijación del panel a la estructura 
de madera o metálica mediante tornillos autorroscantes, incluso 
parte proporcional de espuma de montaje y sellado para la unión de 
paneles y remate de cumbrera; medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medido en su verdadera longitud. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª 0,120 h. 13,48 1,62  
 Ayudante 0,120 h. 12,97 1,56  
 (Materiales)   
 Panel sandwich madera poliestireo 
extruido 103 mm 
1,000 m2 23,28 23,28  
 Elementos de fijación y montaje 1,000 ud 2,79 2,79  
 3% Costes indirectos 0,88  
  
 
     30,13
4.2 m RASTREL DE MADERA 
 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,120 h. 12,19 1,46  
 Oficial 1ª 0,120 h. 13,48 1,62  
 (Materiales)   
 Puntas acero 17x70 0,050 kg 1,03 0,05  
 Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 m. 1,03 1,03  
 3% Costes indirectos 0,12  
  
 
     4,28
4.3 m2 Cubierta de chapa ondulada de 3 mm. de espesor en perfil 
comercial, sobre rastreles de madera, incluido precio de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,160 h. 10,71 1,71  
 Ayudante 0,160 h. 10,40 1,66  
 (Materiales)   
 Chapa ondulada 3 mm 1,150 m2 7,61 8,75  
 Tornillería y pequeño material 1,000 ud 0,10 0,10  









     12,59
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4.4 m. Remate de chapa ondulada 3 mm. en perfil comercial, de 333 
mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, incluido precio 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. 
 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,170 h. 10,71 1,82  
 Ayudante 0,170 h. 10,40 1,77  
 (Materiales)   
 Remate chapa ondulada 3 mm desarrollo 
= 333 mm 
1,150 m. 5,28 6,07  
 Tornillería y pequeño material 0,600 ud 0,10 0,06  
 3% Costes indirectos 0,29  
  
 
     10,01
 5 SEGURIDAD Y SALUD    
5.1 ud Partida alzada a justifica de seguridad y salud correspondiente a 
un 3% del presupuesto de ejecución material 
  
 Sin descomposición 1,00  
 3% Costes indirectos 0,03  
       1,03
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1.1 001001 m2 Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios mecánicos, 
profundidad media de 25 cm, carga y 
transporte a vertedero. 
 3.200,000 1,63 5.216,00
1.2 001002 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, con carga y 
transporte a vertedero. 
 2.790,960 11,75 32.793,78
1.3 001003 m3 Excavación en pozos en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares. 
 56,250 18,32 1.030,50
1.4 001004 m3 Relleno, extendido y compactado de 
tierras propias en pozos, por medios 
manuales, con pisón compactador 
manual tipo rana, en tongadas de 30 
cm. de espesor, sin aporte de tierras, 
incluso regado de las mismas. 
 36,000 17,22 619,92
 






2.1 002001 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 
mm. elaborado en obra para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y 
colocación. 
 7,200 58,35 420,12
2.2 002002 m2 Encofrado y desencofrado metálico en 
zapatas, zanjas, vigas, encepados y 
50 posturas . 
 43,200 7,30 315,36
2.3 002003 m3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, 
de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40, ambiente humedad alta, 
elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de pilares y 
muros, vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocación. Según 
normas EHE. 
 16,200 65,64 1.063,37









Acero corrugado B 500 S, preformado 
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2.5 002005 ud Placa de anclaje de acero S235J0 en 
perfil plano de 500x200 mm y espesor 
12 mm con 6 garrotas soldadas de 
acero corrugado B500S UNE-36068 
de 20 mm de diámetro y 25 cm de 
longitud total. 
 18,000 15,81 284,58
 
Total presup u e s t o parcia l nº 2 CIMENTACIÓN : 
 
2.392,48
3.1 003001 m3 Estructura de madera laminada 
encolada GL36h de pino silvestre en 
pórticos, incluidos herrajes de acero, 
tornillería galvanizada en caliente, 
accesorios de ensamblaje, fijación y 
protección fungicida, totalmente 
instalada. 
 61,272 1.395,79 85.522,84
3.2 003002 m3 Estructura de madera laminada 
encolada GL28h de pino silvestre en 
pórticos, incluidos herrajes de acero, 
tornillería galvanizada en caliente, 
accesorios de ensamblaje, fijación y 
protección fungicida, totalmente 
instalada. 
 40,824 1.465,75 59.837,78
3.3 003003 m Fleje metálico totalmente instalado y 
fijado a la estructura en pórticos y 
correas, reaizado en chapa 
galvanizada en caliente con acero tipo 656,000 1,74 1.141,44
DX51 D según UNE EN  10142, con 
recubrimieto de galvanización Z 275 
UNE 36-130-91. Dimensiones, 30 mm 
de ancho y 1,5 mm de espesor 
 
3.4 003004 m2 Tablero contrachapado de pino 
silvestre para revestimiento de 
protección contra el fuego de espesor 
25 mm totalmente colocado en obra. 
 650,225 35,71 23.219,53
Total presup u e s t o parci a l nº 3 ESTRUCTURA : 169.721,59
4.1 004001 m2 Panel sandwich constituido por dos 
aglomerados de 3 mm de calidad V100 
G-E1, hidrófugos y fungicidas, k 0,40, 
recubierto por placas de madera en la 
cara inferior. Aislamiento de 
poliestireno expandido de 15 kg/m3, 
clasificado M-1 en su reacción al 
fuego. con un espesor total de 103 
mm; Inlcluye fijación del panel a la 
estructura de madera o metálica 
mediante tornillos autorroscantes, 
incluso parte proporcional de espuma 
de montaje y sellado para la unión de 
paneles y remate de cumbrera; medios 
auxiliares y elementos de seguridad, 
medido en su verdadera longitud. 
 1.127,520 30,13 33.972,18
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4.2 00402 m RASTREL DE MADERA 
 563,760 4,28 2.412,89
4.3 004003 m2 Cubierta de chapa ondulada de 3 mm. 
de espesor en perfil comercial, sobre 
rastreles de madera, incluido precio de 
solapes, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 
 1.127,520 12,59 14.195,48
4.4 004004 m. Remate de chapa ondulada 3 mm. en 
perfil comercial, de 333 mm. de 
desarrollo en cumbrera, lima o remate 
lateral, incluido precio de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medida en verdadera 
magnitud. 
 54,000 10,01 540,54
 
Total presup u e s t o parci a l nº 4 CUBIERTA : 
 
51.121,09
5.1 005001 ud Partida alzada a justifica de seguridad 
y salud correspondiente a un 3% del 
presupuesto de ejecución material 7.886,850 1,03 8.123,46
 





Presupuesto de ejecución material 
     
 
Importe (€)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 39.660,20
2 CIMENTACIÓN . 2.392,48
3 ESTRUCTURA . 169.721,59
4 CUBIERTA . 51.121,09
5 SEGURIDAD Y SALUD . 8.123,46
    Total . 271.018,82
    
 
    
 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
        
   
 
